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          Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający udziela odpowiedzi na nadesłane zapytania i wnioski Wykonawcy dotyczące Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
Wykonanie naprawy autobusu szynowego, znak MER1-224-40/2008:

Pytania i uwagi do SIWZ 
1. Rozdział V oraz § 3 umowy – I etap naprawy awaryjnej autobusu wraz z rewizją - wymagają Państwo 

wykonania usługi w okresie 9 tygodni, II etap - wymagają Państwo wykonania usługi w ciągu 16 
tygodni. Po I etapie autobus powinien wrócić do Państwa w stanie umożliwiającym jego eksploatację. 
Informujemy, że powrót do eksploatacji autobusu uniemożliwia wymiana elementów metalowo - 
gumowych usprężynowienia I stopnia autobusu, które trzeba zdemontować i wysłać do producenta 
(firma niemiecka) w celu ich odtworzenia, a to wiąże się z minimalnym terminem 3-4 miesięcy 
niemożliwym do skrócenia. Do tego dochodzi jeszcze czas transportu elementów do i od producenta, a 
potem sam ich montaż w autobusie. Ponieważ nie dysponujecie Państwo (i my również) kompletem 
zastępczym elementów metalowo - gumowych usprężynowienia I stopnia do tego autobusu, stąd przez 
cały okres naprawy autobus musi pozostać u Wykonawcy. Zamówienie całkowicie nowych elementów 
metalowo - gumowych usprężynowienia I stopnia u producenta niemieckiego nie wchodzi w rachubę, 
ponieważ inna firma niemiecka zaprzestała produkcji części metalowych stosowanych do elementów 
metalowo – gumowych. Uruchomienie produkcji tych części to nieznana wysokość kosztów, a okres 
uruchomienia nie krótszy niż 12 miesięcy. 
W związku z powyższym uważamy, że bezcelowe jest dzielenie naprawy na etapy. Z uwagi na specyfikę 
autobusu i ze względu na to, że jest to autobus pozyskany z zagranicy i jego produkcję już zakończono,              
a także zakończono do niego produkcji części zamiennych, wnioskujemy o wydłużenie całkowitego 
czasu naprawy do 22 tygodni. 
Proponujemy zmianę tego zapisu w Rozdziale V SIWZ oraz § 3 umowy  na ”Naprawa awaryjna 
autobusu wraz z rewizją i wymianą I stopnia usprężynowienia będzie wykonana w ciągu 22 tygodni od 
daty dostarczenia autobusu do Wykonawcy”.  
Odpowiedź: 
Rozpatrując wniosek Wykonawcy, Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia określony w 
Rozdziale V SIWZ oraz w § 3 wzoru umowy  na 20 tygodni od dnia podpisania umowy oraz odstępuje 
od wykonania zamówienia w dwóch etapach.  
W związku z powyższym Rozdział V SIWZ otrzymuje brzmienie „ Termin wykonania przedmiotu 
zamówienia wynosi 20 tygodni licząc od dnia przekazania autobusu do naprawy.” 
Ponadto § 3 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „Termin 
wykonania przedmiotu umowy wynosi 20 tygodni licząc od dnia przekazania autobusu do 
naprawy.” 

2. Rozdział III pkt 2 ppkt 7 i 11 SIWZ oraz § 1 pkt 2 ppkt 7 i 11  umowy – usunięcie uszkodzeń nadajnika 
urządzenia przeciwpoślizgowego i pionowego tłumika hydraulicznego z uwagi na ich zakres (pęknięcie 
odlewanej obudowy oraz zgięcie tłumika) jest możliwe wyłącznie poprzez ich wymianę. Wymaga to 
przekazania przez zamawiającego stosownej dokumentacji, a określenie dostawcy i ewentualny czas 
wykonania tych części, z racji że autobus jest produktem zagranicznym, którego produkcję już 
zakończono, jest znacząco utrudnione. Wnioskujemy o zapis, że w/w części tzn. nadajnik urządzenia 
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przeciwpoślizgowego (odlewana obudowa) i tłumik pionowy oraz ewentualne braki w wyposażeniu 
zostaną dosłane przez zamawiającego celem podmiany lub uzupełnienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i rezygnuje z naprawy urządzeń przeciwpoślizgowych.                
W związku z tym Zamawiający usuwa zapisy  Rozdziału 3 ust 2 pkt 7  i 11 oraz w umowie § 1 ust 2 pkt 
7           i 11.  

3. Prosimy o zamieszczenie informacji dotyczących układu smarowania obrzeży kół, ponieważ nie ma o 
tym żadnego zapisu. Z uwagi na fakt, że istniejący układ smarowania jest niekompletny (niesprawny), 
a na szlakach obsługiwanych przez Państwa tabor smarowanie obrzeży nie znajduje zastosowania 
wnioskujemy, aby nie wykonywać naprawy rewizyjnej układów smarowania obrzeży. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wskazywał w SIWZ i nie wymaga naprawy układu smarowania. 

Pytania i uwagi do wzoru umowy 
1.  § 2 pkt 10  

„Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę odbioru autobusu szynowego po wykonaniu II etapu 
naprawy, tj. podpisania protokołu komisyjnego odbioru przez Komisarza Odbiorczego bez uwag i 
zastrzeżeń.”   - wnioskujemy o usunięcie zapisu „…II etapu…” 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust 10 umowy, który otrzymuje brzmienie” 
„Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę odbioru autobusu szynowego po wykonaniu naprawy, tj. 
podpisania protokołu komisyjnego odbioru przez Komisarza Odbiorczego bez uwag  i zastrzeżeń.”  

2. § 2 pkt 11  
naprawa awaryjna nie posiada etapów wg SIWZ jedynie zakres naprawy, prosimy o wyszczególnienie               
o jakie etapy naprawy chodzi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o etapy naprawy awaryjnej np. o demontaż ścian, naprawę poszycia, 
montaż okien itp. W związku z powyższym § 2 ust 11 otrzymuje brzmienie: 
„Po zakończeniu każdego etapu prac w zakresie naprawy awaryjnej np. demontaż ścian, naprawa 
poszycia, montaż okien itp., Wykonawca sporządzi szczegółowe raporty i zawiadomi Zamawiającego, 
Ubezpieczyciela w celu możliwości zapoznania się z realizacją prac i dokonania jej oceny. 

3. § 3 pkt 1  
wnioskujemy o usunięcie tego zapisu i zastąpienie go nowym: „Termin wykonania umowy – 22 
tygodnie od daty dostarczenia autobusu do Wykonawcy.” 
Odpowiedź: 
§ 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 20 tygodni 
licząc od dnia  przekazania autobusu do naprawy.” 

4. § 4 pkt 3  
z uwagi na to że w/w autobus jest produktem pozyskanym z zagranicy mogą występować  problemy z 
czasem pozyskania bądź naprawy uszkodzonych elementów. Wykonawca ma wziąć udział w komisji w 
ciągu trzech dni a w ciągu pięciu dni od daty powzięcia wiadomości o uszkodzeniu ma wykonać 
naprawę – faktycznie zostaje tylko dwa dni na naprawę a naliczanie kar ma się odbywać już od 5 dni 
od daty zgłoszenia uszkodzenia. Wnioskujemy o wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych 
(sprowadzenie elementów z zagranicy).  
Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust 3, który otrzymuje brzmienie: 
„ W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, wady w działaniu autobusu 
szynowego lub jego części, zespołów i podzespołów, Zamawiający powiadamia pisemnie lub faxem 
Wykonawcę, aby w terminie umożliwiającym dojazd do uszkodzonego autobusu szynowego – nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia - wziął udział w komisji mającej na 
celu ustalenie zakresu,  przyczyny powstania i sposobu usunięcia uszkodzenia. 
Uszkodzenie to Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zakończenia prac komisji.. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, 
Zamawiający będzie naliczał kary umowne według zasad podanych w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona naprawy gwarancyjnej zgodnie z umową, Zamawiający może 
wykonać ją we własnym zakresie lub zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi. Zamawiający 
będzie naliczał karę umowną według zasady podanej w § 6 ust 4.  
Koszty dojazdu na komisję, powrotu oraz naprawy gwarancyjnej obciążają Wykonawcę. 
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Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej jest 
dzień wysłania faksu. Jeżeli Zamawiający wyśle faks, po godzinie 1400, dniem powzięcia wiadomości 
jest następny dzień roboczy.  

5.  § 5 „Rozliczenia wzajemne”  
w związku z koniecznością wystawienia zamówień na materiały o dużej wartości, np. na elementy 
metalowo - gumowe usprężynowienia I stopnia i inne, oraz fakturowaniem Zamawiającego po 
zakończeniu naprawy, wnioskujemy o dopisanie w w/w paragrafie punktu „Zamawiający dokona 
przedpłaty w wysokości 35% wartości brutto zaoferowanej wartości przedmiotu umowy określonej                
w  § 5 pkt.3 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

6. § 6 pkt 2  wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych z 0,1% na 0,05%, a łącznej kary w wysokości 20% 
wartości umowy brutto do 10% wartości umowy brutto.  

Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust 2 umowy , który otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi Wykonawca zostanie obciążony karą 
umowną w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. Łączna wartość kar 
umownych nie może przekraczać 10% wartości umowy brutto.” 

7. § 6 pkt 3 wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych z 0,1% do 0,05% oraz z 0,2%  do 0,1%. 
  Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż  nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

8. § 6 pkt 1, 2 i 4 wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych z 20% do 10%. 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje zapisy §  6 ust 1, 2 i 4, które otrzymują brzmienie: 
1. „ W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 
10% wartości umowy brutto.” 

2. „ W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi Wykonawca zostanie obciążony karą 
umowną                w wysokości 0,1%  ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. Łączna 
wartość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości umowy brutto.  

4. „ W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę, Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami naprawy oraz karą umowną w wysokości 10% poniesionych kosztów.” 

 
W SIWZ – Rozdział XIV ust 2 otrzymuje brzmienie  
 
„Cenę ofertową Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w następujący sposób: 
C = (cena netto naprawy awaryjnej + cena netto naprawy rewizyjnej) + podatek VAT” 
 
W § 2 ust 6 oraz 9 umowy Zamawiający dokonuje zmian dotychczasowych zapisów, które 
otrzymują brzmienie: 
„6.  Pierwsza jazda próbna, odbywa się na koszt Zamawiającego. Jeżeli pierwsza jazda próbna nie 
odbędzie się  z przyczyn leżących po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (np. organizacyjnych - 
braku drogi przebiegu), prawo Wykonawcy do bezpłatnej pierwszej jazdy zostaje przeniesione na termin 
późniejszy. 
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania kolejnych jazd próbnych koszty jazd próbnych 
ponosi Wykonawca.” 
„9. Przekazanie  autobusu do naprawy i odbiór z naprawy odbędzie się na koszt Zamawiającego.” 
 
§ 5 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: 
„Podstawą rozliczeń za zrealizowaną usługę będą faktury VAT wystawione oddzielnie za: 
1)  naprawę awaryjną, 
2) naprawę rewizyjną” 
 
Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o 7 dni. Termin składania ofert upływa w dniu  09 września 2009 r.                       
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o godzinie 11.00. Otwarcie ofert w dniu 09 września 2008 r. o godzinie 11.30, pozostałe postanowienia 
SIWZ pozostają bez zmian.  
 
W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, Zamawiający modyfikuje Załączniki nr 1 – Formularz 
ofertowy oraz Załącznik nr 2 – Formularz cenowy, które stanowią integralną część niniejszego pisma.  
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