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Warszawa, dnia ] i grudnia 2014 r.
MWZ3-205-146.2-2014

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Ustuge naprawy z modernizacja
17 EZT III” znak: MWZ3-205-146-2014.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z péin. zm.), Zamawiajacy przekazuje tresé zapytafn wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

Pierwszy wniosek Wykonawcy

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), zwracamy sie do zamawiajacego z prosbg o wyjas$nienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w ww. przetargu oraz wprowadzenie stosownych modyfikacji.

Pytanie nr 1

Zalacznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 7

Whnioskujemy o obnizenie progu wskaznika niezawodnosci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 2 )
Zalacznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 7 ust. 3 w zw. z § 8 ust. 9 )
Wnioskujemy o obnizenie wysokosci kar umownych do 0,01%. Wskazana w warunkach warto$é jest warto$cig
razgco wysokg. Whnioskujemy réwniez o wskazanie gérnego limitu odpowiedzialnodci Wykonawcy we
wskazanym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany tresci Istotnych postanowien umowy
(zatgeznik nr 9 do SIWZ) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,W przypadku, gdy obliczony wg wyzej
wymienionych zasad wspdlczynnik niezawodnosci bedzie nizszy od wartosci 0,9 — Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 0,01 % ceny netto naprawy w poziomie utrzymania P4 z
modernizacjq kazdego pojazdu, ktérego to dotyczy, za kazde 0,01 obnizenia wspélczynnika podanego wyzej. .
Ponadto Zamawiajagcy w § 7 dodaje ustep 4 w brzmieniu: ,.Zgczna kwota kar, o ktérych mowa w ust. 3 nie
przekroczy 10 % wartosci umowy netto,”,

Pytanie nr 3

Zalacznik nr 9 do SIWZ wzo6r umowy § 8 ust. 4

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiajacego okreslenia: ,, ulegnie trzpkrotnej awarii” poprzez zmiang na
okreslenie |, ulegnie trzykrotnie tej samej awarii”. Trzykrotna awaria winna by¢ tego samego typu i rodzaju oraz
u jej podstaw winna leze¢ ta sama przyczyna. Usterki jednorazowe wynikajace z innych przyczyn, sg
rozpatrywanie jako normalna wada podlegajace reklamacji. A co za tym idzie, komponent zostanie naprawiony,
badz wymieniony na nowy w ramach przyslugujacej Zamawiajacemu gwarancji. W przypadku bardziej
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ztozonych komponentéw takowe usterki moga si¢ zdarzy¢, co jednak nie powinno powodowaé obcigzenia
Wykonawcy odpowiedzialnoscig z tytutu zdarzajacych sig w normalnym trybie uzytkowania wad i usterek.
Odpowiedi:

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany tresci Istotnych postanowien umowy
(zatgcznik nr 9 do SIWZ) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,, Jezeli w okresie gwarancji zespdl, podzespdt lub
element, ktéry zostal zamontowany w trakcie modernizacji ulegnie trzykrotnie tej samej awarii (uszkodzenie
pojazdu trakcyjnego i jego zespoldw, nie bedgce wynikiem dziatania akiow wandalizmu, osdb trzecich, sily
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia zdarzenie, czy tez niewlasciwej eksploatacji),
Wykonawca na wlasny koszt dokona jego wymiany na fabrycznie nowy, wolny od wad.”.

Pytanie nr 4

Zalgcznik nr 9 do SIWZ wzor umowy § 8 ust. 5

W zwigzku z powyzszym wnioskiem, prosimy o dokonanie modyfikacji polegajacej na zastapieniu okreslenia ,, ze
wzgledu na trzykrotng awarig w 9 pojazdach” na ,, ze wzgledu na trzykrotng awarie w 9 pojazdach, wynikajgeq z
tej samej przyczyny’”.

Dodatkowo Wykonawca wnioskuje o usunigcie ostatniej czgsci zdania ,,a za przestdj kazdego pojazdu naliczane
bedg kary zgodnie z §11 ust. 4 umowy”. Wg Wykonawcy wskazane w zakresie dokonywanej opcjonalnej
wymiany czg¢$ci zwiazanej z awarig systemowa kary, z uwagi na poziom dokonywanej modernizacji, s razaco
wysokie, stad postanowienie to sugerujemy wykreslic lub zmienié, tj. obnizajac wysokosci kar zwigzanych z
przestojem, z 0,1% na 0,01% w ppkt a) oraz z 0,2% na 0,02% w ppkt b) .

Odpowiedz:

Zamawiajacy czesciowo przychyla si¢ do wniosku Wykonawcey i dokonuje zmiany tresci Istotnych postanowien
umowy (zalacznik nr 9 do SIWZ) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ,, W przypadku wymiany danego podzespolu
lub zespotu z przyczyn wskazanych w ust. 4, w przynajmniej 9 pojazdach, awarie traktowane sq jako wada
konstrukcyjna/systemowa podlegajgca usunieciu na koszt Wykonawcy we wszystkich pojazdach, a za przestoj
kazdego pojazdu naliczane sq kary zgodnie z § 11 ust. 4 umowy.”.

Pytanie nr 5

Zalgcznik nr 9 do SIWZ wzor umowy § 8 ust. 8

Whioskujemy dokonanie modyfikacji polegajacej na zmianie pierwszej czgsci zdania na:

. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad w dzialaniu EZT lub jego czesci, zespotow
i podzespoléw — Zamawiajgcy powiadomi pisemnie (faxem) Wykonawce, w terminie 48 godzin od zauwazenia
usterki” dalsza cz¢é¢ zdania pozostaje bez zmian. Niniejsza zmiana pozwoli na doktadny termin obliczania
okresu reklamacyjnego, a dodatkowo da mozliwos$¢ uniknigcia negatywnego wpltywu wadliwych czgsci oraz
usterek, na inne podzespoty.

Dodatkowo wnioskujemy o zmian¢ obliczania terminu dojazdu do uszkodzonych EZT z |, liczgc od daty
powiadomienia” na ,,liczge od daty powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o wadzie lub uszkodzeniu EZT”, w
niniejszej zmianie chodzi przede wszystkim o ujednolicenie terminologii w zw. z nastgpnym, tj. 9 ustgpem, gdzie
mowa jest o ,, powzigciu wiadomosci przez Wykonawce”. Natomiast sam Wykonawca bazujac na posiadanym
doswiadczeniu wskazuje, iz zmiana ta bedzie miala na celu przede wszystkim odpowiednie przygotowanie sig
Wykonawcy do dokonania rzetelnej naprawy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.
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Pytanie nr 6

Zalgcznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 8 ust. 9 wzw. z § 7 ust. 3

Wnioskujemy dokonanie modyfikacji poprzez zmiane okresu z ,, 3 dni robocze” na ,, 3 dni od dokonania ustaler;
przez komisje reklamacyjng”. Termin winien by¢ liczony w ten sposob, nie od powziecia informacji o usterce.
Jest to termin zbyt krétki na dokonanie naprawy w szczegdlnosei usterek zwigzanych z silnikiem. Taka usterka
winna by¢ dokladnie zbadana i sprawdzona, stad aby dokona¢ naprawy winna ona by¢ doktadnie opisana.
Dodatkowo tak krotki termin nie pozwoli Wykonawcey na, w przypadku wad wyzszego stopnia, zaméwienie i
otrzymanie czgSci zamiennych. Takie rozwigzanie powoduje, z& Wykonawca jest nie tylko narazony na kary
umowne z tytulu nieterminowej naprawy usterek, ale réwniez niedotrzymania postanowien dot. wysokosci
wskaznika niezawodnosci. To powoduje, ze za t¢ samg kwestie opdéznien wynikajacych ze zbyt kroétkich
terminéw, Wykonawca begdzie ponosit odpowiedzialno$é dwukrotnie. Stad wnioskujemy dodatkowo o wydtuzenie
czasu na usuniecie usterki do 5 dni roboczych. W przypadku komponentéw strategicznych, dany komponent
wymaga czgsto catkowitej deinstalacji, ktora moze trwa¢ w przypadku silnikéw trakcyjnych nawet 70 h.
Alternatywnie sugerujemy dodanie zdania: ,,W przypadku komponentow strategicznych, w przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce diuzszego okresy naprawy, poinformuje on Zamawigjgcego o tym fakcie, z
podaniem dokladnego terminu wykonania naprawy”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze Wykonawcy
przystuguje prawo do wystapienia o wydtuzenie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej.

Pytanie nr 7

Zalacznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 8 ust. 11

Wnioskujemy o zmiang pierwszego zdania ustgpu i zastapienie go w nastgpujacy sposéb: ,, Odpowiedzialnosé z
ytutu gwarancji polega na usunigciu przez Wykonawce, na jego koszt wad/uszkodzer; powstalych w okresie
gwarancji. W przypadku, gdyby Wykonawca pozostawal w zwloce Zamawiajgcy ma prawo  wykonania
naprawy/usunigcia wad/uszkodzerr we wiasnym zakresie lub zlecenia jej/jego wykonania wykwalifikowanym
osobom  trzecim, posiadajgcym odpowiednie zaplecze techniczne oraz warunki orgamizacyjne gwarantujgce
prawidlowe wykonanie zleconych prac, po uprzednim otrzymaniu zgody od Wykonawcy. W takim przypadku
koszty zostang pokryte przez Wykonawce . Drugie zdanie pozostaje bez zmian.

Niniejsza zmiana ma na celu dokladne wskazanie odpowiedzialno$ci Wykonawcey z tytutu wad 1 usterek, ktére
winny by¢ usunigte oraz w sytuacji gdyby Wykonawca nie byt w stanie sam ich naprawi¢. Ponadto niniejszy zapis
dokladnie wskazuje podmioty uprawnione do dokonania napraw, ktére zostang zaakceptowane przez
Wykonaweg. Cheemy bowiem unikngé sytuacji, w ktorej nieuprawniony podmiot dokonatby naprawy w sposob
nieumiejetny, za co Wykonawea zmuszony bylby do ponoszenia odpowiedzialnoéci za nie swoje bledy.
Dodatkowo wykonanie naprawy przez podmiot nieuprawniony, nie posiadajacy odpowiednich kwalifikacii,
mogloby skutkowaé utrat gwarancji przez Zamawiajacego na poszczegdlne komponenty, a zatem sam
Zamawiajgcy dziatatby na swojg niekorzysé.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Zalacznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 8 ust. 14

Whnioskujemy o doprecyzowanie tego postanowienia poprzez zmiang pierwszej czgéci zdania w nastepujacy

sposob: ,, W przypadku braku podpisu przedstawicieli Zamawiajqeego lub nie wypelnieniu jego czesci z winy
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Wykonawcey, protokdt naprawy uznaje sig jako niewazny”. Moze bowiem dojs¢ do sytuacji, w ktorej Zamawiajacy
nie wypetni protokotu zakonczenia naprawy omytkowo lub nawet nieczytelnie. Wykonawca nie moze ponosi¢
odpowiedzialno$ci za takie sytuacje, ktére sa od niego niezalezne..

Whnioskujemy réwniez o dodanie zdania w niniejszym ustepie nast¢pujacej tresci: ,, Zamawiajgcy nie jest
upowazniony bo bezzasadnego nie wypelnienia protokolu, winien on poda¢ dokladny powdd swojej odmowy”.
Wskazana zmiana ma na celu uniknigcie sytuacji, w ktorej Zamawiajacy bez podania przyczyny odmawia
sporzadzenia protokotu i jego podpisania. W przypadku odmowy winna by¢ wskazana doktadna przyczyna
takiego stanu rzeczy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Zalgcznik nr 9 do SIWZ wz6ér umowy § 8 ust. 17

Prosimy o potwierdzenie interpretacji niniejszego ustepu, ktérg Wykonawca rozumie w ten sposéb, ze w
opisanej w niniejszym ustepie sytuacji Zamawiajacy poniesie koszty takiej naprawy oraz ekspertyz w przypadku
wykazania przez Wykonawce, iz reklamacja nie byfa zasadna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca wiasciwie interpretuje tres¢ niniejszego ustepu.

Pytanie nr 10

Zalacznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 10 ust. 1

Prosimy o doprecyzowanie okreslenia ,, faktury prawidiowo wystawione przez Wykonawce”.

Jakie informacje powinna zawiera¢ faktura, aby ich brak nie spowodowal op6Znienia w platnosci przedmiotu
Umowy.

Odpowiedz:

Faktura prawidlowo wystawiona tzn. zgodnie z przepisami podatkowymi oraz zapisami umowy, np. w zakresie
przedmiotu i ceny, tresci faktury, stanu faktycznego.

Pytanie nr 11

Zalgcznik nr 9 do SIWZ wz6r umowy § 10 ust. 1

Postanowienia §10 ust. 1 pkt 1 mdwia o odrebnym fakturowaniu stalego zakresy naprawy, modernizacji i
dopuszczajg oddzielne fakturowanie wybranej czgsci modernizacji. W §10 ust. 1 pkt 3 okreslono wynagrodzenie
za caly przedmiot umowy w jednej kwocie. Czy sa dokumenty, na podstawie ktérych bedzie mozliwe
wyodrebnienie poszczegdlnych wartosci? Ceny jednostkowe zostaty okres$lone w Zatgczniku nr 1 do umowy, w
przestanym projekcie brak jednak tego zatgcznika.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze ceny jednostkowe zostang okreslone przez Wykonawce w Formularzu cenowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ. Wypelniony przez Wykonawce i zlozony z oferta Formularz cenowy
bedzie stanowil zalgcznik nr 1 do umowy.

Pytanie nr 12

Zalacznik nr 9 do SIWZ wzor umowy § 10 ust. 2

W §10 pkt 2 zostaty okreslone dokumenty, ktore muszg by¢ dotagczone do faktury. Czy mozliwe jest przekazanie
tych wszystkich dokumentéw jako zalacznikéw do faktur? Brak ktoéregokolwiek z nich moze spowodowaé
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opéznienie w platnosci. Proponujemy tez doprecyzowaé jaki protokét powinien byé podstawa wystawienia
faktury w przypadku wykonania np. modernizacji, nie jest to bowiem protokét odbioru EZT, chyba ze zaréwno
naprawa jak i modernizacja zostang wykonane w tym samym czasie, co niekoniecznie musi mieé miejsce jezeli
zapisy umowy dopuszczaja odrebne lub czesciowe fakturowanie;

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawce obowiazuje wspdlny termin wykonania naprawy, jak i modernizacji.
W zwiazku z tym podstawg do wystawienia faktur jest zawsze protokét komisyjnego odbioru EZT.

Pytanie nr 13

Zalgcznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 10 ust. 5

Wskazujemy, iz termin platnosci jest uzalezniony od otrzymania faktury wraz z dokumentami, dlatego
wnioskujemy, jak w punkcie dot. §10 pkt 2.

Qdpowiedz:

Faktura jest wystawiana na podstawie stanu faktycznego potwierdzonego dokumentami, o ktérych mowa w § 10
ust. 2 Istotnych postanowien umowy (zalgcznik nr 9 do SIWZ).

Pytanie nr 14

Zalgcznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 10 ust. 6

Wnioskujemy o zmiane na: ,, Za datg uregulowania platnosci, przyjmuje sie date uznania rachunku bankowego
Wykonawcey.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 15

Zalgcznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 11 ust. 1

Whnioskujemy o obnizenie kary do 15% wartosci netto. Karg w wysokosci 20% uznajemy za karg razaco wysoka.
Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany tresci Istotnych postanowien umowy
(zalgcznik nr 9 do SIWZ) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,, W przypadku odstgpienia od umowy, przez
ktorgkolwiek ze Stron na skutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawea, Wykonawca zostanie
obcigzony karg umowng w wysokosci 15 % wartoSci netto nie wykonanej czesci umowy, przy czym za wykonang
czes¢ umowy uznagje sig tylko EZT, ktdre zostaly odebrane.”.

Pytanie nr 16

Zalgcznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 11 ust. 2

Whnioskujemy o zmiang okreslenia ,, opdZnienie” na ,, zwloka” w catym punkcie.

Powyzsze uzasadniamy tym, iz odpowiedzialno$é Wykonawcy powinna zostaé oparta o zasade winny, co ma
miejsce w przypadku uzaleznienia prawa do zgdania kary umownej od zawinionego niedotrzymania terminu
usunigcia uszkodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sig¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 17
Zalgcznik nr 9 do SIWZ wzér umowy § 11 ust. 1
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Whnioskujemy o obnizenie kary umownej z 30% na 15% warto$ci netto naprawy z modernizacja. Wskazana kara
umowna w wysokosci 30% jest karg razaco wysoka.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielil odpowiedzi na to pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie nr 18

Zalacznik nr 3 do zalgcznika nr 9 do SIWZ wzor umowy

Whnioskujemy o doprecyzowanie, w jakim kwartale zostanie dokonane przekazanie pojazdu do modernizacji. Nie
zostato to uwzglednione w tabeli bedgcej zatgcznikiem nr 3 do wzoru umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Zze zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Istotnych postanowien umowy (zalgcznik nr 9 do
SIWZ) dwa pierwsze elektryczne zespoly trakcyjne zostana przekazane do naprawy w terminie trzech dni
roboczych od dnia podpisania umowy. Pozostale EZT beda przekazywane do naprawy zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym przez Strony, ktory zostanie uzgodniony w terminie dziesigciu dni roboczych po
podpisaniu umowy. Zalacznik nr 3 do umowy przedstawia wykaz EZT przeznaczonych do naprawy w poziomie
utrzymania P4 z modernizacja.

Drugi wniosek Wykonawcy

Dziatajgc na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz, U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.)(dalej PZP) w zwigzku z art. 29 pkt 2 PZP oraz art. 7 pkt 1 w zwigzku z art.
30 PZP jako podmiot zdolny do wykonania przedmiotu zamowienia w przedmiotowym postepowaniu sktadamy
niniejszym pytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Pytanie nr 1

SIWZ pkt. V1.1.2)

Whnioskujemy o potwierdzenie, ze wykazanie si¢ przez Wykonawcg wykonaniem co najmniej jednej naprawy
EZT w poziomie utrzymania P5 spelni wymagania Zamawiajagcego w zakresie spefiania warunku
do$wiadczenia. Zakres naprawy w poziomie utrzymania PS5 zawiera wszystkie czynnosci wykonywane dla
poziomu P4, a ponadto jest rozszerzony o wiele bardziej wyspecjalizowanych dziatan. Oczywistym jest, ze
wykonawca, ktéry wykonat naprawe EZT w poziomie utrzymania P5, posiada wymagang wiedze i mozliwosci do
wykonania naprawy w poziomie P4.

W celu doprecyzowania wnioskujemy o zmiane tre$ci przedmiotowego punktu na:

»Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich trzech lat przed
uphywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — w tym okresie wykonal
nalezycie co najmnief jedng naprawe EZT w poziomie utrzymania P4 lub wyzszym.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany tresci SIWZ w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2
otrzymuje brzmienie: ,,2) posiadania wiedzy i doswiadczenia: Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony jezeli
Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy — w tym okresie wykonal nalezycie co najmniej jedng naprawe EZT
w poziomie utrzymania P4 lub P35, ".

Pytanie nr 2
Zalgcznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §1
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Whioskujemy o dopisanie w przedmiotowym paragrafie kolejnego ustepu o brzmieniu:

wStrony wylqczajq ze stalego zakresu prac objetych naprawg na poziomie utrzymanie P4 prace obejmujgce
usuwanie brakéw w EZT stwierdzonych w protokole zdawczo-odbiorczym spisanym podczas przekazania EZT do
naprawy oraz ewentualne dalsze braki ujawnione w toku wykonywania naprawy i potwierdzone przez strony a
takze prace wykraczajgce poza staly zakres naprawy rewizyjnej.”

Odpowiedz:

Zamawiajgey nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze braki i
dodatkowe naprawy, ktére wykraczajg poza zakres wskazany w dokumentacji systemu utrzymania nie wchodza
w zakres naprawy w poziomie utrzymania P4,

Pytanie nr 3

Zalgcznik nr 9 do STWZ Istotne postanowienia umowy §2 ust. 1 oraz §2 ust. 2 pkt 1

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 wnioskujemy o dopisanie na koricu §2 ust. 1 oraz §2 ust. 2
pkt 1 stéw: , .z zastrzezonym wylgczeniem okreslonym w par. 1 ust. 4.”

Odpowiedz:

Pytanie jest bezprzedmiotowe, w wyniku negatywnej odpowiedzi udzielonej na pytanie 2.

Pytanie nr 4

Zatacznik nr 9 do STWZ Istotne postanowienia umowy §2 ust. 2 pkt 2

Whnioskujemy o dopisanie na koncu przedmiotowego punktu nastepujace;j tredei:

»Przykladowy wykaz prac zaliczanych do grupy prac wykraczajgeych poza staly zakres naprawy oraz zestawienie
oferowanych cen jednostkowych za wykonanie tych prac stanowi zalgcznik nr 2 do umowy. Za prace
wykraczajgee poza staly zakres naprawy rewizyjnej zalicza sig, poza zakresem okreslonym w zalgczniku nr 2,
takze inne prace wykomywane na podzespolach zamontowanych na EZT, a nienalezgcych do przekazanych
Wykonawcy EZT zgodnie z dokumentacja pojazdu, podzespoly kidre ulegly awarii przed terminem naprawy
rewizyjnej lub wyeksploatowaniu przed zaktadanym przez producenta okresem uzytkowania danego podzespotu, a
ktdre nie zostaly naprawione w ramach naprawy awaryjnej. Prace wykraczajgce poza staly zakres naprawy
rewizyjnej, nie ujete w zalgczniku nr 2, wykonywane bedq na podstawie odrebnych zlecer za osobnym
wynagrodzeniem”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Zalkgcznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §2 ust. 3

Whnioskujemy o zmiane zapiséw przedmiotowego ustepu na:

»Zamawiajqcy przewiduje wykonanie prac wykraczajqcych poza staly zakres naprawy w poziomie utrzymania P4
elektrycznego zespotu trakcyjnego wg zalozer prognostycznych z zalgcznika nr 2 do umowy oraz innych zgodnie z
par. 1 pkt. 4 oraz z par. 2 pkt. 2 ppkt. 2, uzupeinienie brakow, a takze inne prace w zaleznosci od potrzeb lub
wskazane przez Zamawiajgcego. Prace te jako prace dodatkowe wykonane zostang na podstawie odrebnych
zamowien za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym przez strony zgodnie z par. 1 pkt. 4.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sig do wniosku Wykonawcy.
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Pytanie nr 6

Zalgcznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §4 ust. 1

Whnioskujemy o zmiang tresci przedmiotowego punkfu na:

~Za braki w wyposazeniu taboru uwaza sig brakujgce wg dokumentacji konstrukcyjnej danej serii elektrycznego
zespolu trakcyjnego: zespoly, podzespoly i czesci, ktérych wykaz ustala sig komisyjnie z udzialem przedstawicieli
obu Stron i Komisarza Odbiorczego, w trakcie przyjecia pojazdu do naprawy lub ujawnione w toku naprawy. Za
braki uwaza sig takze zamontowane na EZT zespoly i podzespoly niezgodne z dokumentacjg EZT, innego typu niz
wymagane lub odbiegajgce np. wymiarami lub rodzgjem materiatu. Powyzisze braki uzupelniane bedg na
podstawie odrgbnych zlecen za osobnym wynagrodzeniem zgodnie z par. 2 pkt. 2 ppkt.3. Za braki nie uznaje sig
normaliow oraz elementow zaliczanych do galanterii taborowej.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Zalacznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §5 ust. 7

Whnioskujemy o zmiang tresci przedmiotowego ustepu na:

~Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania upowaznionym do odbioru EZT przedstawicielom
Zamawiajgcego niezbednej do przeprowadzenia napraw EZT stanowigcych przedmiot Umowy dokumentacyi
technicznej w zakresie przeprowadzonej modernizacji. Wykonawca udzielenia na rzecz Zamawiajgcego
niewylgcznej, bezterminowej licencji do dokumentacji technicznej przekazanej Zamawiajgcemu a dot. wykonanej
modernizacji. Licencja udzielana jest wylgcznie dla celow obstugowo-eksploatacyjnych i naprawczych oraz do
wykorzystania przy kolejnych naprawach okresowych i modernizacjach EZT stanowigcych przedmiot Umowy
(dalej jako , zakres licencji”), z mozliwoscig udostgpnienia jej oraz udzielenia w tym zakresie dalszej licencji
innym podmiotom S$wiadczgcym ustugi dla Zamawiajgcego. Licencja nie upowazinia Zamawiagjgcego do
postugiwania sig otrzymang dokumentacjq lub jej udostepniania osobom trzecim w celu innym zakres licencji, w
tym do dokonywania napraw i modernizacji innych pojazdow, niz EZT stanowigce przedmiot Umowy. Licencja
nie upowaznia Licencjobiorcy do jakiejkolwiek ingerencji w otrzymang dokumentacje, dokonywania jej zmian lub
opracowan. Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu katalog wszystkich podzespotéw, elementow i czesci
zamiennych w odniesieniu do elementow zmodernizowanych wraz z wykazem producentow i rysunkami.
Wymieniong wyzej dokumentacje, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ilosci pigciu kompletow w formie
pisemnej i dwdch w formie elektronicznej wraz z dostawq pierwszego pojazdu.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy czesciowo przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany tresci Istotnych postanowief
umowy (zatacznik nr 9 do SIWZ) w § 5 ust. 7 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: ,, Wykonawca zobowigzuje
sig do protokolarnego przekazania upowaznionym do odbioru EZT przedstawicielom Zamawiajgcego niezbednej
do przeprowadzenia modernizacji, dokumentacji technicznej i technologicznej (w tym konstrukcyjnej wraz z
rysunkami technicznymi, konstrukcyjnymi i zlozeniowymi, dotyczqcej modernizacji). Ponadto Wykonawca
udostgpni do wglgdu ww. przedstawicielom wszelkg niezbedng dokumentacje techniczng i technologiczng
niezbedng do oceny prawidlowosci wykonania naprawy.”. Pozostala tres¢ ustgpu pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 8

Zalacznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §5 ust. 9

Whioskujemy o dodanie na koncu przedmiotowego ustgpu nastgpujacej tresci: ,, z zastrzezeniem zakresu
udzielonej licencji zgodnie z ust. 7 powyzej.”
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w Istotnych postanowieniach umowy (zatacznik nr 9 do SIWZ) w § 5 ust. 9 znajduje
si¢ juz taki zapis.

Pytanie nr 9

Zalgcznik nr 9 do STWZ Istotne postanowienia umowy §5 ust. 15
Whioskujemy o usunigcie ostatniego zdania z treéci przedmiotowego ustepu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawecy.

Pytanie nr 10

Zalgcznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §6 ust. 3

Wnioskujemy o dopisanie na koricu przedmiotowego ustepu nastepujgeej tresei:

»lermin realizacji umowy ulega automatycznie przesunieciu o ilos¢ dni opdznienia przez Zamawigjgcego
naleznych Wykonawcy plamosci z tytutu wykonach w ramach niniejsze Umowy juz prac, lub o ilo$é dni w takcie
ktérych przedmiot umowy nie mogl by¢ realizowany z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajgcego. Termin
realizacji przedmiotu Umowy ulega takze wydluzeniu w razie zlecenia prac wykraczajgcych poza staly zakres
naprawy lub uzupelnienia brakéw zgodnie z § 5 pkt. 3.7

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 11

Zalgcznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §8 ust. 6

Whnioskujemy o zmiang tresci przedmiotowego ustepu na:

. W odniesieniu do wad systemowych, ktére naruszajg sprawng eksploatacje, uszkodzone elementy podlegajqg
wymianie na fabrycznie nowe lub regenerowane (z przywréceniem wymiaréw konstrukcyjnych) bezposrednio po
wystgpieniu uszkodzenia w kazdym pojezdzie, w ktérym wada ujawnila sig w okresie gwarancji.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sig¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 12

Zalgcznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §8 ust. 7

Whnioskujemy o zmiang tresci przedmiotowego ustepu na:

.» Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady systemowej we wszystkich pojazdach, w ktérych wada ujawnita
sig w okresie gwarancji, w ferminie 6 miesigcy, liczqc od daty zawiadomienia o wadzie systemowej — termin
usunigcia wady systemowej moze zosta¢ przediuzony w uzasadnionym przypadku, po pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 13

Zalgcznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §8 ust. 9

Whnioskujemy o rozpoczgcie liczenia terminu naprawy od momentu ustalefi komisji, o ktérej mowa w ust. 8 tj. 3
dni robocze od dnia ustale komisji.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przychyla sig¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 14

Zalacznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §8

Whnioskujemy o dodanie nowego ustgpu w przedmiotowym paragrafie o tresci:

. W przypadku niezgloszenia przez Uzytkownika wady w terminie 2 dni od dnia jej ujawnienia Zamawiajgcy w
zakresie tej wady traci uprawnienia z gwarancji.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 15

Zalacznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §8 ust. 4,5,6,7

Prosimy o potwierdzenie Ze zapisy tych punktow dotycza wylacznie zespoldéw, podzespotéw lub elementéw
zamontowanych w ramach modernizacji bedgcej przedmiotem tego zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zapisy dotyczace wady systemowej dotycza wylacznie elementéw zamontowanych
w trakcie modernizacji.

Pytanie nr 16

Zalgcznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §11

Whnioskujemy o dodanie nowego ustepu w przedmiotowym paragrafie o tresci:

,» Catkowita odpowiedzialno$¢ wykonawcy, z jakiegokolwiek tytutu wynikajgca z niniejszej umowy, ograniczona
jest wylgcznie do szkody rzeczywistej Zamawiajgcego lub oséb trzecich i wraz z naliczonymi lgcznie karami
umownymi nie moze przekroczy¢ dla danego EZT lgcznie kwoty odpowiadajgcej 25 % wartosci wynagrodzenia
netto za jego naprawe.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 17

Zalgcznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §11

Whioskujemy o dodanie nowego ustepu w przedmiotowym paragrafie o tresci:

» W przypadku odstgpienia od umowy na skutek okolicznosci, za kidre odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy,
zaplaci on na rzecz Wykonawcy karg w wysokosci 20% wartosci netto niewykonanej czesci umowy.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 18
Zalacznik nr 9 do STWZ Istotne postanowienia umowy §12 ust. 3
Whnioskujemy o zmiang tresci przedmiotowego ustepu na:
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» Zamawiajgcy moze odsigpi¢ od umowy, w caloSci lub w czg$ci, bez wypowiedzenia i bez wyznaczenia
dodatkowego terminu na wykonanie umowy w przypadkach:

1) odmowy przyjecia elekirycznego zespolu trakcyjnego do naprawy, z wylgczeniem sytuacji kiedy EZT
dostarczony zostal do naprawy w stanie niezgodnym z umowa lub w stanie uniemozliwiajgcym
przeprowadzenie naprawy rewizyjnej.

2) przekroczenia czasu postoju elektrycznego zespolu trakcyjnego w naprawie o ponad 70 dni w
stosunku do ustalonego w § 6 ust. 3 umowy.

Odstgpienie moze dotyczy¢ tylko EZT ktorego dotyczyly okreslone w pkt. 1 i 2 powyzej przypadki. Uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze zrealizowaé dopiero po pisemnym wezwaniu do dokonania naprawy i
zakresleniu dodatkowego min. 14 dniowego terminu. Stromy nie mogqg odstgpié od umowy w zakresie
obejmuyjgcym EZT juz odebrane po dokonanej naprawie i modernizacji przez Zamawiajgcego. ”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawecy.

Pytanie nr 19
Zatacznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §12 ust. 5
Wnioskujemy o dopisanie na koricu przedmiotowego ustepu nastepujacej tresci:
woraz zwrotu udokumentowanych kosztéw zakupionych materialow i kosztéw rozwigzania umdéw z
poddostawcami.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajacy wymaga wymiany brezentu i siatki kanaléw powietrznych w 100% na nowe?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze uszkodzony brezent oraz uszkodzone siatki kanatéw powietrznych nalezy wymienié
na nowe.

Pytanie nr 21

Zamawiajgey zalicza do galanterii taborowe;j stoliki, siedzenia uchylne, $mietniczki, uchwyty, porecze, zamki,
klamki, lustra, itp. Jaki procent ww. elementéw jest uszkodzonych na pojazdach bedacych przedmiotem
zamoéwienia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje, ze uszkodzonych lub brakujacych bedzie okoto 20% wskazanych elementéw.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy dopuszcza odstgpienie od demontazu uszczelek zewnetrznych okien w zwigzku z koniecznym
demontazem laminatdw, ktére moga ulec uszkodzeniom podczas operacji demontazu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza odstgpienie od demontazu uszczelek zewnetrznych okien chyba, ze
uszczelki bedg wymagaty wymiany.

Pytanie nr 23
Prosimy o potwierdzenie ze prace wynikajace z odksztalcei laminatéw, réznicy odcieni, uszkodzen
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mechanicznych sprezyn I-go stopnia bedg traktowane jako dodatkowe, nie wchodzgce w zakres staty naprawy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uszkodzenia sprezyn I-go stopnia wynikajace z niewlasciwej eksploatacji powinny
by¢ traktowane jako prace dodatkowe. W odniesieniu do laminatéw Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z DSU
uszkodzone elementy wylozenia $cian i sufitéw nalezy naprawi¢ lub wymieni¢. Elementy te nie powinny
posiada¢ peknigé, deformacji, zalaman, rozklejen i przebarwien.

Trzeci wniosek Wykonawcy

W zwigzku z rozwazaniem udziatu naszej Spétki w przetargu nr MWZ3-205-146-2014 na ,,Usluge naprawy z
modernizacja 17 EZT III”, na podstawie art. 38 Ustawy Prawa Zamowien Publicznych zwracamy sie
z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania i wprowadzenie stosownych zmian do SIWZ:

Pytanie nr 1

SIWZ pkt V.2 - Wnioskujemy o wydluzenie wymaganego terminu wykonania naprawy w poziomie
utrzymania P4 z modernizacja z 90 dni kalendarzowych do 120 dni kalendarzowych dla dwéch pierwszych
ezt, z uwagi na do$wiadczenia zwigzane z naprawg P4 tego rodzaju taboru, co miato odzwierciedlenie we
wczedniejszym analogicznym postgpowaniu na tego typu tabor gdzie Zamawiajacy wydluzyl termin
realizacji w ramach zaméwienia dodatkowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 2

SIWZ pkt V.2 - Wnioskujemy o wydluzenie wymaganego terminu wykonania naprawy w poziomie
utrzymania P4 z modernizacja kolejnych ezt z 70 dni kalendarzowych do 90 dni kalendarzowych, z uwagi na
do$wiadczenia zwigzane z naprawa P4 tego rodzaju taboru, co mialo odzwierciedlenie we wczesniejszym
analogicznym postepowaniu na tego typu tabor gdzie Zamawiajacy wydhuzyl termin realizacji w ramach
zamOwienia dodatkowego. Prosimy rowniez o dokonanie stosownych zmian w opisie kryteriow.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Zalgcznik nr 3 do SIWZ Zestawienie oferowanych cen... — Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy pod
pozycja ,,Naprawa przetwornicy statycznej” ma na mysli jej naprawe/przeglad w zakresie podstawowym
(rewizyjnym) a ewentualne prace dodatkowe (poza zakres P4) bedga wykonywane za odrgbng oplaty
(refekaturowane przez Wykonawcg na Zamawiajacego).

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca poprawnie interpretuje przywotany zapis.

Pytanie nr 4
Zalacznik nr 3 do SIWZ Zestawienie oferowanych cen... — W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze
pytanie wnioskujemy o wyspecyfikowanie zakresu prac, jaki bedzie nalezalo wykona¢ przy naprawie
przetwornicy.
Odpowiedz:
Pytanie jest bezprzedmiotowe, w wyniku udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 3.

12

Numer KRS: 00002227335, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapital zakladowy: 481 909 000,00 zi* NIP: 1132520369 « REGON: 015876404

Mazowsze.

serce Polski

|
. -

150 8001 AC 014
ISONEC 27001 QMS, ISMS



»Koleje Mazowieckie - KM™ sp. z 0.0. Zarzad Spélki Iat
7[ Ko | e J e 03-802 Warszawa tel. (+4822)47 38 716 l
) . ul. Lubelska 26 fax (+48 22)47 38 814
MaZOW| eCkl e www.mazowieckie.com.pl _ﬂ

Pytanie nr 5

Zalgcznik nr 3 do SIWZ Zestawienie oferowanych cen... — Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy pod
pozycja ,,Naprawa sprezarki Srubowej” ma na myséli jej naprawe/przeglad w zakresie podstawowym (rewizyjnym)
a ewentualne prace dodatkowe (poza zakres P4) bgda wykonywane za odrebng oplata (refekaturowane przez
Wykonawce na Zamawiajgcego).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca poprawnie interpretuje przywotany zapis.

Pytanie nr 6

Zalgcznik nr 3 do SIWZ Zestawienie oferowanych cen... — W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze
pytanie wnioskujemy o wyspecyfikowanie zakresu prac, jaki bedzie nalezalo wykonaé przy naprawie sprezarki
Odpowiedz:

Pytanie jest bezprzedmiotowe, w wyniku udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 7

Zalacznik nr 3 do SIWZ Zestawienie oferowanych cen... — Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy pod
pozycja .Naprawa silnika trakcyjnego™ ma na mysli jego naprawe/przeglad w zakresie podstawowym
(rewizyjnym) a ewentualne prace dodatkowe (poza zakres P4) bedg wykonywane za odrgbna oplata
(refekaturowane przez Wykonawce na Zamawiajacego).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca poprawnie interpretuje przywolany zapis.

Pytanie nr 8

Zalacznik nr 3 do SIWZ Zestawienie oferowanych cen... — W przypadku negatywnej odpowiedzi na pOWYZsze
pytanie wnioskujemy o wyspecyfikowanie zakresu prac, jaki bedzie nalezato wykona¢ przy naprawie silnika
trakcyjnego.

Odpowiedz:

Pytanie jest bezprzedmiotowe, w wyniku udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie nr 9

Zalgcznik nr 9 do SIWZ § 2 ust. 4 pkt. 3) — Prosimy o okreslenie, jaka ilosé uszkodzonych elementéw
wykonanych z TWS bedzie nalezato wymieni¢ w ramach statego zakresu a w przypadku koniecznosci wymiany
wiekszej ilodci pozostata ilos¢ bedzie traktowana, jako odre¢bne zaméwienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze w ramach stalego zakresu bedzie nalezato wymieni¢ okoto 10 % uszkodzonych
elementow wykonanych z TWS.

Pytanie nr 10

Zalycznik nr 9 do SIWZ § 2 ust. 4 pkt. 5) — Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem porysowane szyby?

Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy interpretuje zapis ,, porysowanych szyb” jako szyb posiadajacych widoczng rys¢ (rysy) psujacych

efekt estetyczny. Szyby podlegaja kwalifikacji do wymiany w trakcie weryfikacji przeprowadzone] przez
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Pytanie nr 11

Zalacznik nr 9 do SIWZ § 2 ust. 4 pkt. 13) — Czy Zamawiajacy dopuszcza naprawe rolet np. wymiana
materiatu, wymiana mechanizmu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza naprawg rolet poprzez np. wymiang materiatu czy wymiang mechanizmu.

Pytanie nr 12

Zalacznik nr 9 do SIWZ § 5 ust. 5 — Prosimy o rezygnacje z kompatybilnosei z EZT serii ENS7AKM
modernizowanymi w roku 2013 a pozostawienie kompatybilnosci miedzy sobg tj. migdzy ezt naprawianymi w
ramach obecnego postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 13

Zalacznik nr 9 do SIWZ § 5 ust. 6 pkt 1 — Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku wystgpienia prac
dodatkowych wykraczajgcych poza zakres podstawowy (rewizyjny) przy naprawie napedu, hamulca bedg te prace
traktowane, jako dodatkowe wykonywane za odrebng optata.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca poprawnie interpretuje przywotany zapis.

Pytanie nr 14

Zalacznik nr 9 do SIWZ § 7 — Wnioskujemy o wykreslenie paragrafu o niezawodnosci pojazdéw gdyz moze
mieé on zastosowanie tylko i wylacznie przy dostawie nowych pojazdéw oraz ewentualnie naprawach gltéwnych
a nie przy naprawach rewizyjnych gdzie wigkszo$¢ elementéw i podzespolow jest jedynie naprawiana a
niewymieniana na nowe, a prac¢ dodatkowe wplywajgce rowniez na niezawodnos¢ pojazdéw sg wykonywane i
wylgczeni za zgoda Zamawiajacego. Wykonawca nie powinien placi¢ ewentualnych kar umownych za
niedotrzymanie wspdiczynnikéw gotowosci i niezawodnosci w sytuacji, gdy Zamawiajacy ma decydujacy glos w
sprawie wykonywania prac na pojazdach, réwniez utrzymanie pojazdow, ktore ma istotny wplyw na sprawnosé
jest po stronie Zamawiajgcego. Pozostawienie obecnych zapiséw bedzie wiazato si¢ wyzszg ceng ofertowg gdyz
Wykonawcy beda zmuszeni wkalkulowaé ewentualne kary za niedotrzymanie wspdtczynnika.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 15

Zalacznik nr 9 do SIWZ § 11 ust 2 — Prosimy o potwierdzenie, iz ewentualna kara umowna bedzie liczona od
sumy wartosci netto statego zakresu i wartodci netto prac modernizacyjnych M.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze ewentualna kara umowna bedzie liczona od wartosci netto zakresu naprawy z
modernizacjg M EZT ktérego dotyczy kara.

Pytanie nr 16
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Zalgcznik nr 9 do SIWZ § 11 ust 2 i ust 4 — Wnioskujemy o zmiang kar umownych z 0,1% i 0,2% na 0,05% i
0,1%, gdyz naszym zdaniem w chwili obecnej kary za niedotrzymanie terminu naprawy sg za wysokie, a na
opdznienie wykonania naprawy wplyw ma nie tylko Wykonawca naprawy, ale réwniez dostawcy, ktérzy moga nie
dotrzymac¢ deklarowanych termindw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawecy.

Pytanie nr 17

Zalacznik nr 9 do SIWZ § 11 ust 3 — Wnioskujemy o zmiane lacznej wysokosci kar umownych odpowiednio z
20 % na 10 % iz 15 % na 7,5%. Prosb¢ motywujemy tym, iz proponowana wysokos$é kary umowne;j jest
niewspoimierna, co do wartosci przedmiotu zamowienia. Wysoka kara umowna nie wplywa korzystnie na
wspolprace migdzy Zamawiajacym a Wykonawceg i stanowi mechanizm odstraszajacy, zamiast motywujacy. W
zwiazku z powyzszym zwracamy sig z prosba o dokonanie proponowanych zmian w zapisie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 18

Zalgcznik nr 4 do umowy ,,Wymagania dla modernizacji M”— Prosimy o sprecyzowanie, co Wykonawca ma
wykona¢ w ramach modernizacji dotyczacej ,,wymagan dla dodatkowych elektronicznych tablic bocznych™?
Odpowiedz:

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca w ramach modernizacji wyposazyl EZT w 6 tablic bocznych wg
wymagan opisanych w zataczniku nr 4 do umowy oraz skonfigurowat system informacji pasazerskiej w sposob
umozliwiajgcy automatyczny import rozktadu jazdy.

Pytanie nr 19

Zalgcznik nr 4 do umowy ,Wymagania dla modernizacji M”- Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach
modernizacji dotyczacej instalacji pod biletomaty i kasowniki bedzie nalezalo wykonaé prac tozsame z
wykonywanymi podczas napraw poziomu 4 utrzymania ezt EN57 w latach 2012-2013 oraz gabaryty urzgdzen
rowniez si¢ nie zmienily.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w ramach modernizacji dotyczacej instalacji pod biletomaty i kasowniki nalezy
wykona¢ prace tozsame z wykonywanymi podczas napraw poziomu 4 utrzymania EZT EN57 w latach 2012-
2013. Gabaryty urzgdzen nie zmienily si¢.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany tresci tj.:
1) w Rozdziale XI w ust. 10 STWZ zmienia zapis z ,, NIE OTWIERAC przed dniem 13 stycznia 2015 r. godz.
10" na zapis ,, NIE OTWIERAC przed dniem 15 stycznia 2015 r. godz. 10",
2) w Rozdziale XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,, Oferty nalezy skladaé/przestac do dnia 15 stycznia 2015
v, do godz.9" na adres: ,, Koleje Mazowieckie - KM” sp. z 0. 0. ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, do pokoju
nr 209 (11 pietro).”,
3) w Rozdziale XII ust. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,, Otwarcie ofert nastgpi w dniu 15 stycznia 2015 r.
0 godz. 10 w siedzibie Zamawiajqcego, w pokoju nr 312 (11l pietro).”.
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Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z dokonang zmiang tre$ci SIWZ, zalgcznika nr 9 do SIWZ,
Zamawiajacy przekazuje poprawiong tres¢ SIWZ oraz zalgcznika, Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza je na swojej stronie internetowej. Dokonane zmiany w tresci SIWZ oraz zalacznika do SIWZ zostaty

oznaczone kolorem czerwonym.

Udzielone wyjasnienia (odpowiedzi) sg integralng czgscig obowigzujacej dokumentacji postgpowania.

Otrzymuija:
1. Wykonawcy, ktorym przekazano SIWZ

2. Strona internetowa Zamawiajacego (www.mazowieckie.com.pl )
3. ala.

Prosimy o niezwloczne _odeslanie  faksem na wnr 22 47 37518 [ub pocztg elektroniczng na adres:
przetarei@mazowieckie.com.pl _potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma, opatrzonego datg, pieczgikg firmowqg i

podpisem.

Artur Radwan
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