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Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r.
MWZ3-26-1.1()-2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ,Usluge napraw okresowych
elektrycznych zespoléw trakecyjnych” znak: MWZ3-26-1-2018.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiefi publicznych
(t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Whiosek Wykonawcy
W zwigzku z zainteresowaniem naszej Spotki udziatem w przetargu nieograniczonym nr MWZ3-26-1-2018 na

wykonanie ustugi napraw okresowych elektrycznych zespoléw trakcyjnych, zwracamy sie z progba o udzielenie
odpowiedzi na n/w pytania:

1. Zalgcznik nr 10 i zalaeznik nr 10.1 do STWZ §6 ust 3

Wnioskujemy o zmnigjszenie wskaznika kary umownej z 0,1% do 0,05% ceny netto naprawy.

W obecnych zapisach projektu umowy wysokos$¢ kary za obnizenie wspéiczynnika Wn jest naszym zdaniem bardzo
wysoka i nadmiernie krzywdzaca dla Wykonawcy, a czas na usuniecie usterek gwarancyjnych bardzo ograniczony.
Dodatkowo Wykonawca nie bgdzie prowadzil utrzymania pojazdéw w okresie gwarancyjnym co réwniez ma
znaczenie przy wyliczaniu wspéiczynnika niezawodnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

2. Zalgcznik nr 10 i zalgcznik nr 10.1 do STWZ §7 ust 6

Prosimy o dopisanie godziny wystania druku R1 przez Zamawiajacego.

»Jezeli Zamawiajgcy wysle wiadomos$é po godzinie 14:00 dniem powzigcia wiadomosci jest nastepny dzief roboczy
godz. 7:00”.

Brak zapisu godziny wptywu R1 do Wykonawcy jest bardzo krzywdzacy dla Wykonawcy. Przyktadowo, jezeli druk
R1 wplynie w piatek w godzinach popotudniowych, to zostanie odczytany przez Wykonawcg dopiero w poniedziatek
rano. Wykonawca nie bedzie mégt podjaé natychmiastowej interwencji serwisowej, co przyczyni sie do obnizenia
wspdtezynnika Wn i mozliwosci wystapienia kar umownych za jego niedotrzymanie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

3. Zalgcznik nr 10 i zalacznik nr 10.1 do STWZ §7 ust 13

Prosimy o wydtuzenie dni przewidzianych na naprawe z 5 dni roboczych do 7 dni roboczych, gdy EZT jest w
eksploatacji.

Sytuacja taborowa Zamawiajgcego czesto nie pozwala na wylaczenie eksploatowanego pojazdu w celu wykonania
naprawy gwarancyjnej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Numer KRS: 0000222735, Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zaktadowy: 481 909 000,00 zt = NIP: 1132520369 * REGON: 015876404

Vazowsze,

| JE serce Polski 1S0 9001 AC D14
i PN-N-18001  QMS, BHP
ISO/EC 27001 1SS




K I . I ,.Koleje Mazowieckie - KM” sp. z 0.0. Zarzad Spoiki

O E‘J c | 03-802 Warszawa tel. (+48 22) 47 38 716
. . . ul Lubelska 26 fax (+48 22) 47 38 8§14

M aZowleC k e | www.mazowieckie.com.pl

4. Zalacznik nr 10 i zalacznik nr 10.1 do STWZ §10 ust 4

Whnioskujemy o obnizenie wskaznika kar umownych z 0,2% do 0,1% oraz z 0,4% do 0,2% z tytutu niedotrzymania
terminéw naprawy gwarancyjnej.

Wskazniki naszym zdaniem sg zbyt wysokie, a wysokos$¢ kary za dzien nadmiernie krzywdzaca dla potencjalnych
Wykonawcow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

5. Zalacznik nr 10 i zalgcznik nr 10.1 do SIWZ §10 ust 5

Whnioskujemy o obnizenie wskaznika kar umownych z 0,2% do 0,1% z tytutu nieterminowych napraw gwarancyjnych.
Wskazniki naszym zdaniem s3 zbyt wysokie w przypadku, gdy pojazd jest eksploatowany i nie ma mozliwosci jego
wylgczenia z ruchu, gdyz czesto nie pozwala na to sytuacja taborowa Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

6. Zalacznik nr 10 i zalacznik nr 10.1 do SIWZ §4

Whnosimy o dodanie w §4 Wzoru umowy nowego ust. 21 w nastgpujacym brzmieniu:

,»21. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieosiggnigcie zgodnosci parametréw jakichkolwiek zespotéw,
podzespotéw, czeséci i elementéw naprawianych EZT z parametrami okreslonymi we wlasciwych warunkach
technicznych naprawy i odbioru po naprawie z powodu braku zgody Zamawiajgcego na wykonanie prac dodatkowych
lub uzupemhienia brakdw, o wykonanie lub uzupehienie ktérych wystepowat Wykonawca w trybie okreslonym w ust.
3. Taki brak zgodno$ci parametrow zespotow, podzespoldw, czgsci i elementow EZT z wihadciwymi warunkami
technicznymi naprawy i odbioru po naprawie z nie moze by¢ przyczyng odmowy dokonania odbioru EZT.”.
Opisany w proponowanym nowym ust. 21 brak zgodnosci parametrow powstanie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, a jednoczesnie spowodowany bedzie przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji zasadne jest, aby pojazd
naprawiony zgodnie z umowa i wolg Zamawiajgcego zostat odebrany, a wykonane naprawy zostaly optacone mimo
istnienia spowodowanych przez dzialania Zamawiajacego niezgodnosci parametréw z wilasciwymi warunkami
technicznymi naprawy i odbioru po naprawie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

7. Zaltacznik nr 10 i zalgcznik nr 10.1 do SIWZ §11 ust. 4

W §11 ust. 4 Umowy proponujemy skresli¢ zdanie ostatnie o tresci: W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé
wylacznie wynagrodzenia za naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy” i zamiast niego proponujemy dodaé w
§11 nowy ust. 5 o nastepujacym brzmieniu:

»). W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z kazdego tytutu okre§lonego w umowie lub
przepisach prawa, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidlowego wykonania
czedcl umowy™.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o odpowiednig zmiang numeracji ustepéw numerowanych obecnie od 5 do 8.
Umowa o naprawe P4 jest umowg o dzielo a nie umowa o $wiadczenie ustug. W przypadku odstgpienia od umowy
dzieto nie zostanie wykonane. Dokonanie zaptaty za prawidtlowo wykonane prace na rzecz Zamawiajacego, ktérych
koszty zostaly poniesione przez Wykonawce, jest zasadne w kazdym przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przychyla sig¢ do wniosku Wykonawcy.

8. Zalacznik nr 5 do zalacznika nr 10 i zalgeznika nr 10.1 do SIWZ

Zamawiajacy zamiescit zdjgcia foteli z tapicerka znajdujgca sig¢ obecnie na pojazdach, ktére majg byé poddane
naprawie P4. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku jezeli wskazane wzory beda niedostepne (juz nie
produkowane) Zamawiajacy dopusci zastosowanie innej tapicerki, np. Kneitz Doleje FH/1556716(6693)GREEN. W
takim przypadku Wykonawca ujednolici tapicerke np. przedziatami, zgodnie z §2 ust. 4 pkt. 5.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zastosowanie innej tapicerki niz wskazana w zatgczniku nr 5 do Istotnych
postanowien umowy w zakresie zadania nr 1 i 2, pod warunkiem, Ze wskazane wzory sg niedostepne lub
nieprodukowane.

9. Zalacznik nr 5 do zalacznika nr 10 i zalgcznika nr 10.1 do SIWZ
Prosimy o wskazanie czy Zamawiajacy wymaga wyszywania logo na fotelach.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga wyszywania logo na fotelach.

10. Zalgcznik nr 3 do SIWZ pkt 7 i zalgcznik nr 3.1 do SIWZ pkt 6

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku jezeli oryginalny wzér wykladziny nie bedzie juz produkowany, wymiana
wyktadziny w 100% w calym przedziale bedzie dodatkowo ptatna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Zze w przypadku koniecznosci wymiany wyktadziny w catym przedziale pasazerskim bedzie
to ustuga dodatkowo ptatna.

11. Zalgcznik nr 3 do SIWZ pkt 7 i zalacznik nr 3.1 do STWZ pkt 6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie wnioskujemy o wskazanie w jakiej ilosci Zamawiajacy
planuje wymiane wykladziny.

Odpowiedz:

Pytanie jest bezprzedmiotowe, w wyniku udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 10.

12. Zalgcznik nr 10.1 do STWZ §2 ust. 4 pkt 17

Prosimy o udostgpnienie na etapie postgpowania przewidywanego zakresu niezbednych danych do wy$wietlania w
aplikacji Consel, co jest niezbedne do rzetelnego skalkulowania oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje katalogu informacji tozsamego jak dla eksploatowanych pojazdéw serii EN57AL, o ile
techniczne mozliwosci pozwalajg na uzyskanie wszystkich informacji.

13. STWZ pkt V ust. 3 i zalacznik nr 3.1 do SIWZ pkt 3, 4, 5

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia robét dodatkowych np. wymiany uzwojen stojana czy wirnika
silnika LK435x6 Zamawiajacy wydluzy termin naprawy ezt o czas niezbedny na wykonanie naprawy maszyn.
Nadmieniamy, Ze analogiczna naprawa w przypadku silnikéw TMF z pojazdéw ENSTAKM trwa nawet kilka
miesigcy. W przypadku braku potwierdzenia wnioskujemy o wydhuzenie czasu naprawy dla kazdego ezt EW60 do
150 dni.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku wystgpienia prac dodatkowych podczas naprawy silnika trakcyjnego
LK435X6 takich jak wymiana uzwojer stojana, czy wymiana uzwojef wirnika Zamawiajacy wydtuzy czas postoju
EZT w naprawie o czas niezb¢dny na wykonanie naprawy silnika trakcyjnego. Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci
SIWZ tj. w zalagczniku nr 10.1 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy w zakresie zadania nr 2 w § 4 w ust. 3
dopisuje przedostatnie zdanie w brzmieniu: ,, W przypadku wystgpienia prac dodatkowych podczas naprawy silnika
trakcyjnego LK435X6 takich jak wymiana uzwojer: stojana, czy wymiana uzwojer wirnika Zamawiajgcy wydluzy czas
postoju EZT w naprawie o czas niezbedny na wykonanie naprawy silnika trakcyjnego. ”.

14, Zalgcznik nr 10 do SIWZ § 2 pkt 4 ust 16 i zalgcznik nr 10.1 do SIWZ § 2 pkt 4 ust 11

Prosimy o jednoznaczne okreslenie, ktére przyciski Zamawiajacy rozumie przez ,,przyciski wewnatrz przedziatu
pasazerskiego” — czy sg to przyciski na drzwiach migdzywagonowych, miedzyprzedzialowych, przyciski do
otwierania/zamykania drzwi do WC, przyciski do otwierania/zamykania drzwi zewnetrznych, przyciski SOS?
Zwracamy uwagge, ze przyciski s3 skladnikiem interoperacyjnosci i ich wymiana moze si¢ wigzaé ze zmiang ich
potozenia, zgodnie z dodatkiem F do TSI PRM.

Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje z wymogu wymiany przyciskéw i dokonuje zmiany tresci SIWZ tj. w zataczniku nr 10 do
SIWZ — Istotne postanowienia umowy w zakresie zadania nr 1 w § 2 ust. 4 usuwa pkt 16 w brzmieniu: ,, wymiany
wszystkich przyciskbw w przedziatach pasazerskich na przyciski z napisami w jezyku Braille’a,”, zmieniajac
odpowiednio numeracj¢ pozostatych punktéw, w zataczniku nr 10.1 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy w
zakresie zadania nr 2 w § 2 ust. 4 usuwa pkt 11 w brzmieniu: ,, wymiane wszystkich przyciskéw w przedziatach
pasazerskich na przyciski z napisami w jezyku Braille’a, ”, zmieniajac odpowiednio numeracj¢ pozostatych punktéw.

15. SIWZ V — Termin wykonania zaméwienia pkt2i 3

Whioskujemy o wydiuzenie terminu wykonania:

- w zakresie zadania 1 — do 100 dni dla pierwszego pojazdu i 40 dla pozostatych

- w zakresie zadania 2 — do 120 dni dla obu pojazdéw

Podane przez Zamawiajacego terminy wykonania naprawy okresowej ezt s nierealne z uwagi na aktualne przepisy i
zasady dopuszczania pojazdéw kolejowych do eksploatacji oraz terminy dostaw min urzagdzen SHP i CA, a takze
dostepnoécig elementdéw do unikalnych ezt EW60.

Wykonaweca jest zobligowany do wystgpienia do jednostki notyfikowanej o przeprowadzenie weryfikacji WE (na co
sktada si¢ m.in. wykonanie badan, opracowanie raportéw z badan, opracowanie opinii dopuszczajacych pojazd,
wystawienie certyfikatow badania typu przez jednostke notyfikowana, wystawienie certyfikatéw zgodnosci typu lub
przeprowadzenie audytu, opracowanie raportéw bezpieczenstwa, wystawienie deklaracji weryfikacji WE) oraz do
Urzgdu Transportu Kolejowego o wydanie zezwolenia. Zaznaczamy, iz do czynnosci opisanych powyzej mozliwe
Jest przystapienie dopiero po wykonaniu pojazdu.

Nadmieniamy, iz modyfikacje w pojezdzie, ktore zamierza wprowadzi¢ Zamawiajacy sa to zmiany parametréw
podstawowych, a zatem majgce wplyw a zasadnicze cechy konstrukcyjne pojazdu oraz poprawiajace jego osiagi w
zakresie wymagan zasadniczych — dostgpnosci i bezpieczefistwa. W zwiazku z powyzszym, na podstawie pkt 2.2. w
zalgezniku V do dyrektywy 2008/57/WE oraz § 10 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie interoperacyjnosci nalezy uznad,
iz istnieje konieczno$¢ uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji na podstawie art. 23i ust. 1
ustawy o transporcie kolejowym lub wystgpienia do Prezesa UTK o odstgpienie od koniecznoéci uzyskania nowego
zezwolenia (czas wydania decyzji ok 30 dni). Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze jezeli modernizacja zostata przeprowadzona
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w pojezdzie dopuszczonym do eksploatacji na mocy $wiadectwa dopuszezenia do eksploatacji typu, podmiot
wprowadzajgcy modyfikacje powinien sporzadzi¢ deklaracj¢ weryfikacji WE dla czesci zmodernizowanej, zgodnie z
procedurami okreslonymi w odpowiednich TSI.

Zwracamy uwagg, ze opisany zakres zmian dla zadania 1 bgdzie wptywat na parametry podstawowe opisane w pkt
42222,42.102.1,4.2.44.1 TSILOC&PAS oraz pkt 5.3.2.1, 5.3.2.6 TSI PRM, a takze TSI SRT, za$ dla zadania 2
—pkt4.2.5.8,4.2.9.1,4.2.10.2.1,4.2.4.4.1 TSI LOC&PAS oraz pkt 5.3.2.1, 5.3.2.6 TSI PRM, a takze TSI SRT.
Zaktadajgc, iz Wykonawca uzyska powyzsza zgode na odstgpienie od koniecznosci wydania zezwolenia, moze
dopiero przystgpi¢ do weryfikacji WE, ktéra polega na szczegétowym sprawdzeniu pojazdu z kazdym punktem z TSI,
a w tym w szczeg6lnosci wykonania badar i sprawdzenia dokumentacji, a nastgpnie wystawieniu opinii koficowej.
Wykonawca majgc na uwadze swoje poprzednie doswiadczenia, moze oszacowaé wykonanie kompletnych badafi na
ok. 7 dni. Do tego wychodzi czas na opracowanie raportéw z badan, a nastgpnie opinii weryfikacji WE oraz
przeprowadzenia audytu, czyli ok. 14 dni.

Sumujgc czas potrzebny na przeprowadzenie powyzszego procesu powyzej, samo dopuszczenie do eksploatacji
zajmie Wykonawcy co najmniej 40 dni. Jest to czas niezalezny od Wykonawcy i nie ma mozliwosci jego skrécenia.
W zwigzku z powyzszym, czas dopuszezenia pojazdu do eksploatacji przekracza czas na wykonanie umowy. Majac
na uwadze ostatnie zalecenia UTK, uprzejmie prosimy o przychylenie si¢ do naszego wniosku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze planuje montaz
nowych urzadzen SHP i CA takich jak byly montowane podczas poprzednich napraw w poziomie utrzymania P4.
W ocenie Zamawiajacego montaz nowych urzadzen SHP i CA stanowi zmiang nieistotng.

16. Zalacznik nr 10 do STWZ §2 pkt 27 i zalacznik nr 10.1 do SIWZ §2 pkt 23

Zamawiajacy wymaga spelnienia normy PN-EN 45545-2:2013-07 dla rolet przeciwstonecznych. Aktualna norma,
przywotana w Liscie Prezesa UTK to PN-EN 45545-2+A1:2015-12. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy
wymaga spelnienia nieaktualnej normy lub o wpisanie aktualne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ tj. w zalaczniku nr 10 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy w

zakresie zadania nr 1 w § 2 ust. 4 w zmienionym pkt 26 w tirecie drugim zmienia norme¢ w brzmieniu: ,, PN-EN

45545-2:2013-07,” na norm¢ w brzmieniu: ,, PN-EN 45545-2+A41:2015-12,”, w zalgczniku nr 10.1 do SIWZ —

Istotne postanowienia umowy w zakresie zadania nr 2 w § 2 ust. 4 w zmienionym pkt 22 w tirecie drugim zmienia

norme w brzmieniu: ,, PN-EN 45545-2:2013-07,” na norme¢ w brzmieniu: ,, PN-EN 45545-2+A41:2015-12,".

17. DSU nr. MEN/EN57/2013 v.3, Arkusz przegladowo-naprawczy ,,Ostoja”-P4 (str. 84) Pkt. 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza regeneracje gniazd czopéw sprzegéw czofowych i migdzywagonowych poprzez
roztaczanie, z zachowaniem konstrukcyjnego pasowania H11/d11 (luz 0,145+0,645)? Regeneracja polega na
roztoczeniu gniazd w celu eliminacji owalizacji otworu. Nastepnie na podstawie pasowania konstrukcyjnego
dobierana jest §rednica czopu sprzegu. W przypadku gdy srednica gniazda przekroczy @130 H11, przywracany jest
wymiar konstrukeyjny @128 H11 poprzez napawanie. Rozwigzanie to stosujemy z powodzeniem od lat w naszym
zakladzie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza regeneracje gniazd czopow sprzegdw zgodnie z propozycja Wykonawcy.

18. DSU nr. MEN/ENS7/2013 v.3, Arkusz przegladowo-naprawczy ,,Ostoja”-P4 (str. 84) Pkt. 3
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W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie wnioskujemy o wyspecyfikowanie zakresu prac, jaki
bedzie nalezato wykona¢ przy naprawie ww. podzespotow.

Odpowiedi:

Pytanie jest bezprzedmiotowe, w wyniku udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 17.

19. Zalgcznik nr 10 do STWZ §1 ust. 4 oraz zalacznik nr 3 do zalgcznika nr 10 do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie zapiséw poprzez wskazanie granicznego terminu przekazania do Wykonawcy decyzji o
skorzystaniu z prawa opcji, ktéra to decyzja z uwagi na terminy dostaw chociazby SHP i CA powinna byé
przekazywana na minimum 90 dni przed rozpoczgciem procesu naprawy pojazdu z opcji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

20. Zalacznik nr 3 do zalgcznika nr 10 do SIWZ

Whnioskujemy o zmiang planu napraw tak, aby w pierwszej kolejnosci zostaly zrealizowane naprawy pojazdow z
zakresu podstawowego a nastgpnie, w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, naprawy
pozostatych pojazdéw. W chwili obecnej przedstawiony plan napraw naszym zdaniem nie ma uzasadnienia, gdyz
skorzystanie z opcji musialoby nastapi¢ zanim rozpocznie si¢ realizacja zaméwienia podstawowego co stoi w
sprzecznosci z zapisem SIWZ pkt III ppkt 5.6 — opcja jest to rozszerzenie zakresu zaméwienia o maksymalnie 7
dodatkowych napraw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawey.

21. Zalgcznik nr 10 i 10.1 do SIWZ §10 ust. 2

Whnioskujemy o zmiang kar umownych z 0,2% i 0,4% na 0,1%. Réznicowanie wysokosci kar umownych naszym
zdaniem jest nieuzasadnionym i nadmiernym karaniem Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

22, Zalacznik nr 3 i zalgcznik nr 3.1 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca jest zobowigzany refakturowa¢ na Zamawiajacego prace wykraczajace poza
zakres P4 dotyczgce wykonania naprawy podzespotéw m.in. sprezarka, przetwornica, klimatyzacja, monitoring,
naped, SIP .

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, Ze prace wykraczajgce poza staly zakres dokumentacji systemu utrzymania, uzgodnione w
trybie opisanym w umowie, podlegaja refakturowaniu w przypadku, gdy sa wykonywane przez podwykonawce.

23. Zalacznik nr 3 i zalgeznik nr 3.1 do SIWZ

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie wnioskujemy o wyspecyfikowanie zakresu prac, jaki
bedzie nalezato wykonaé przy naprawie ww. podzespotow.

Odpowiedz:

Pytanie jest bezprzedmiotowe, w wyniku udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 22,

24. Zatacznik nr 10 do STWZ § 2 ust. 4 pkt 5 i zalacznik nr 10.1 do STWZ §2 ust. 4 pkt. 4 Prosimy o okreslenie,
Jjakie kryteria bedg decydowaé o wymianie tapicerki a jakie o jej praniu?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w Istotnych postanowieniach umowy stanowigcych odpowiednio dla zadania zatgczniki
nr 10 1 10.1 do SIWZ opisano jakie uszkodzenia obliguja do wymiany tapicerki. Dodatkowo Komisarz Odbiorczy
Zamawiajgcego ma prawo wskaza¢ inne fragmenty tapicerki, ktére nalezy wymienié.

25. Zalgcznik nr 10 do STWZ § 2 ust. 4 pkt 7 i zalacznik nr 10.1 do SIWZ §2 ust. 4 pkt. 6

Co Zamawiajacy rozumie pod poj¢ciem porysowane szyby? Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedi:

Szyby porysowane sa to szyby posiadajgce uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, peknigcia itp.) przynajmniej na
50% powierzchni. Szyby podlegaja kwalifikacji do wymiany w trakcie weryfikacji przeprowadzonej przez Komisarza
Odbiorczego Zamawiajgcego.

26. Zalgcznik nr 10 do SIWZ § 3 ust. 3 i zalacznik nr 10.1 do SIWZ § 3 ust. 3

Prosimy o zmiang zapisu na: ,,Uzupeinienie brakéw, wykazanych w protokole zdawczo-odbiorczym przekazania EZT
do naprawy odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i na jego koszt”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany tresci SIWZ tj. w zataczniku nr 101 10.1 do
SIWZ - Istotne postanowienia umowy w zakresie zadanianr 112 w § 3 ust. 3 w pierwszym zdaniu na koricu dopisuje
tres¢ w brzmieniu: ,, 7 na jego koszt”.

27. Zalgcznik nr 10.1 do SIWZ §2 ust. 2

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego lub udostgpnieniec w wersji elektronicznej
»Dokumentacji systemu utrzymania elektrycznego zespohi trakcyjnego typu 6WEb (oznaczenie serii EW60)”
zatwierdzonej Decyzjg Prezesa Urzgdu Transportu Kolejowego nr DBK-WKWB.512.389.2014.A] z dnia 28 listopada
2014 r.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepni przedmiotowa dokumentacjg do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego po uprzednim
uzgodnieniu terminu jej udostgpnienia.

Udzielone wyjasnienia (odpowiedzi) sg integralng czgécia obowiazujgcej dokumentacji postgpowania.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ tj.:

1) w SIWZ w Rozdziale III dopisuje ustgp 6 w brzmieniu: ,,Zamawiajgcy wymaga w zakresie zadania nr 1 i 2,
aby Wykonawca i podwykonawca (w przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zaméwienia
podwykonawcy) realizowali zaméwienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace w
zakresie czynno$ci wskazanych w § 2 ust. 2 i 4 Istotnych postanowier umowy stanowigcych odpowiednio dla
poszczegdlnych zadan zalgezniki nr 10 i 10.1 do SIWZ. Sposéb udokumentowania zatrudnienia
pracownikéw, o kidrych mowa powyzej, uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce wymagan, o kisrych mowa powyzej oraz sankcje z tytutu niespelnienia tych wymagar zostaly
zawarte w Istomych postanowieniach umowy stanowigcych odpowiednio dla poszczegélnych zadar
zalgeznikinry 10§ 10.1 do SIWZ.”,

2) wzalgcznikunr 101 10.1 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy w zakresie zadania nr 1 i 2 w § 4 dopisuje
kolejne ustepy w brzmieniu:
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»21. Wykonawca i podwykonawca (w przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia
podwykonawcy) zobowiqzani sq do realizowania umowy pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy
o prace w zakresie czynnosci wskazanych w § 2 ust. 2 i 4 umowy. Za dzialania lub zaniechania
podwykonawcy w powyzszym przedmiocie odpowiada Wykonawca.
22. W trakcie realizacji umowy, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych, liczqc od daty wystania wezwania, dokumenty, w
zakresie objetym zgdaniem Zamawiajgcego 1.
1) o$wiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
wykonujgcych w toku realizacji umowy czynnoSci, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 i 4 umowy, wraz ze
wskazaniem liczby tych pracownikéw,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig umowy/uméw o prace pracownikéw kiérych dotyczy
oSwiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy wskazane w pkt 1). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajqgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (1j. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.”.
w zalgczniku nr 10 i 10.1 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy w zakresie zadanianr 112w § 10
dopisuje ustgp siédmy w brzmieniu: ,,W przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu, o kidrym mowa w § 4 ust. 21 umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci
2000,00 =, za kazdego pracownika, ktdry nie bedzie zatrudniony zgodnie z tym wymogiem — za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek.”, zmieniajgc numeracje pierwotnego ustepu siédmego na
ustep osmy.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z dokonang zmiang tresci SIWZ, Zamawiajacy zamieszcza zmieniong
tre$¢ SIWZ na stronie internetowej Zamawiajgcego. Zmiany zostaly zaznaczone kursywa w kolorze czerwonym.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy, ktoérym przekazano SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiajacego (www.mazowieckie.com.pl)

3. a/a.

Prosimy o niezwloczne odestanie faksem na nr 22 47 37 518 lub pocztq elekironiczng na adres: przetargil@mazowieckie.com.pl

potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma, opatrzonego datg, pieczqtkg firmowgq i podpisem.

\

czronek zhrzapu PREZES ZARZADU
Dyrektor EK atacyjny
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