

Wykaz ezt - modernizacja

Załącznik Nr 19 do SIWZ

Ubezpieczamy wg wartości brutto

L.p.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Grupa środków	Data przyjęcia	Wartość początkowa po zmianach	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Wartość początkowa po zmianach BRUTTO
1	711	AUTOBUS SZYNOWY VT 628 009-019	11/07	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	65 960,00	0,00	65 960,00	80 471,20
2	710	AUTOBUS SZYNOWY VT 628 008-018	10/07	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	65 960,00	0,00	65 960,00	80 471,20
3	709	AUTOBUS SZYNOWY VT 628 003-013	9/07	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	65 960,00	0,00	65 960,00	80 471,20
4	708	AUTOBUS SZYNOWY VT 628 002-012	8/07	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	65 960,00	0,00	65 960,00	80 471,20
5	707	AUTOBUS SZYNOWY VT 627 005	2/07	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	62 080,00	0,00	62 080,00	75 737,60
6	706	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1651	00505/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	182 400,00	0,00	182 400,00	222 528,00
7	704	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1912	00584/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	265 090,00	0,00	265 090,00	323 409,80
8	703	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1910	00582/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	265 090,00	0,00	265 090,00	323 409,80
9	702	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57-1907	00579/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	312 090,00	0,00	312 090,00	380 749,80
10	701	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 -1591	00458/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-03-31	12 100,00	0,00	12 100,00	14 762,00
11	694	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN 57- 1922	00607/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-02-29	312 090,00	0,00	312 090,00	380 749,80
12	693	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN 57-1799	00562/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-02-29	312 090,00	0,00	312 090,00	380 749,80
13	692	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57-1642	00497/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-02-29	312 090,00	0,00	312 090,00	380 749,80
14	691	ELEKTYRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57- 1594	00461/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2008-02-29	12 100,00	0,00	12 100,00	14 762,00
15	689	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57-1567	00441/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-12-31	4 199 000,00	48 988,32	4 150 011,68	5 122 780,00
16	684	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1808	00612/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-12-31	143 900,00	1 678,82	142 221,18	175 558,00
17	683	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1698	00529/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-12-31	273 590,00	3 191,88	270 398,12	333 779,80
18	682	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1666	00518/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-12-31	273 590,00	3 191,88	270 398,12	333 779,80
19	681	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1631	00487/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-12-31	127 200,00	1 484,00	125 716,00	155 184,00
20	680	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1593	00460/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-12-31	127 200,00	1 484,00	125 716,00	155 184,00
21	679	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 -1592	00459/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-12-31	127 200,00	1 484,00	125 716,00	155 184,00
22	674	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1674	00522/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-11-30	143 900,00	2 518,24	141 381,76	175 558,00
23	673	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1664	00516/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-11-30	143 900,00	2 518,24	141 381,76	175 558,00
24	672	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1630	00486/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-11-30	127 200,00	2 226,00	124 974,00	155 184,00
25	671	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 935	00608/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-11-30	143 900,00	2 518,24	141 381,76	175 558,00
26	666	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57- 1807	00611/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-10-31	143 900,00	3 357,65	140 542,35	175 558,00
27	665	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1909	00581/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-10-31	143 900,00	3 357,65	140 542,35	175 558,00
28	664	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1905	00577/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-10-31	143 900,00	3 357,65	140 542,35	175 558,00
29	663	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1901	00573/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-10-31	143 900,00	3 357,65	140 542,35	175 558,00
30	662	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1689	00527/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-10-31	143 900,00	3 357,65	140 542,35	175 558,00
31	661	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1654	00507/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-10-31	143 900,00	3 357,65	140 542,35	175 558,00
32	660	ELEKTYRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57 - 1652	00506/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-10-31	143 900,00	3 357,65	140 542,35	175 558,00
33	659	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57-1633	00489/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-10-31	143 900,00	3 357,65	140 542,35	175 558,00
34	655	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57-1939	00601/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-09-28	143 900,00	4 197,07	139 702,93	175 558,00

35	654	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57-1645	00499/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-09-28	143 900,00	4 197,07	139 702,93	175 558,00
36	653	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57-203	00405/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-09-28	143 900,00	4 197,07	139 702,93	175 558,00
37	642	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57-1486	00412/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-08-31	1 962 000,00	74 392,50	1 887 607,50	2 393 640,00
38	640	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EW 60 - 002	00703/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-07-31	3 975 500,00	162 332,90	3 813 167,10	4 850 110,00
39	639	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EW 60 -001	00702/700	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2007-07-31	3 975 500,00	162 332,90	3 813 167,10	4 850 110,00
40	373	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-1913	00585/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	273 590,00	3 818,79	269 771,21	333 779,80
41	370	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-1653	00698/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	17 100,00	5 496,26	11 603,74	20 862,00
42	369	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-1629	00485/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	17 100,00	5 496,26	11 603,74	20 862,00
43	368	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-1728	00537/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	17 100,00	5 496,26	11 603,74	20 862,00
44	367	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-1641	00496/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	17 100,00	5 496,26	11 603,74	20 862,00
45	366	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-038	00613/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	17 100,00	5 496,26	11 603,74	20 862,00
46	365	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-1661	00514/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	17 100,00	5 496,26	11 603,74	20 862,00
47	364	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-1756	00550/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	17 100,00	5 496,26	11 603,74	20 862,00
48	363	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-1734	00539/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	17 100,00	5 496,26	11 603,74	20 862,00
49	362	ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY-EN57-1810	00566/700000	Ulepszenia w obcych środ. trwał.	2005-06-30	17 100,00	5 496,26	11 603,74	20 862,00
RAZEM						20 065 030,00	563 079,46	19 501 950,54	24 479 336,60

Wartość modernizacji dokonanych w 2008 roku - 15 843 696,53 zł - zestawienie modernizacji zostanie przedstawione do 10 stycznia 2009

Planowane modernizacje w 2009 roku - przewidywany termin dokonania modernizacji faktyczne terminy ochrony i płatności rat składek na podstawie protokołów odbioru, rozliczane po zakończeniu każdego kwartału

Przewidywane terminy modernizacji

		brutto	od	do
modernizacja podczas napraw rewizyjnych 15 szt	7 240 700,00 zł	8 833 654,00 zł	01.01	31.03
modernizacja podczas napraw rewizyjnych 12 szt	2 189 000,00 zł	2 670 580,00 zł	01.04	30.06
modernizacja podczas napraw rewizyjnych 12 szt	1 754 300,00 zł	2 140 246,00 zł	01.07	30.09
modernizacja podczas napraw rewizyjnych 12 szt	5 068 900,00 zł	6 184 058,00 zł	01.01	31.12
naprawy główne 3 szt	15 382 500,00 zł	18 766 650,00 zł	01.06	30.06
naprawy główne 4 szt	20 510 000,00 zł	25 022 200,00 zł	01.09	30.09
naprawy główne 3 szt	15 382 500,00 zł	18 766 650,00 zł	01.01	31.12
RAZEM	67 527 900,00 zł	82 384 038,00 zł		

Planowane modernizacje w 2010 roku - 84 274 180,34 zł faktyczne terminy ochrony i płatności rat składek na podstawie protokołów odbioru, rozliczane po zakończeniu każdego kwartału