

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r.

MWZ3-26-14-27-2017

Informacja z otwarcia ofert, w dniu 14 kwietnia 2017 r. o godz. 10⁰⁰, złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Dostawa i montaż transponderów GPS w pojazdach szynowych”** znak: MWZ3-26-14-2017.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwotę w wysokości **233 457,81 zł brutto**.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty przez nw. Wykonawców:

Oferta nr 1

EVPL Sp. z o. o., ul. Polna 48/6, 00-644 Warszawa

Cena ofertowa (brutto): **164 283,72 zł**

Wykonawca zobowiązuje się:

- 1) wykonać przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Rozdz. III ust. 1 pkt 1-4, 6 SIWZ nie później niż do dnia 31 lipca 2017 r. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia w tym zakresie przyjmuje datę podpisania co najmniej przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag,
- 2) wykonywać przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Rozdz. III ust. 1 pkt 5, 7-9 SIWZ przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia Systemu RUMOBIL, przy czym nie krócej niż do 31 lipca 2018 r. Za dzień uruchomienia Systemu RUMOBIL uznaje dzień podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ppkt 1. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia w tym zakresie przyjmuje datę podpisania co najmniej przez Zamawiającego protokołu końcowego bez uwag.

Wykonawca wyraża zgodę na otrzymanie należności wynikających z faktur w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferta nr 2

AKSEL Sp. z o. o., ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik

Cena ofertowa (brutto): **306 436,56 zł**

Wykonawca zobowiązuje się:

- 1) wykonać przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Rozdz. III ust. 1 pkt 1-4, 6 SIWZ nie później niż do dnia 31 lipca 2017 r. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia w tym zakresie przyjmuje datę podpisania co najmniej przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag,
- 2) wykonywać przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Rozdz. III ust. 1 pkt 5, 7-9 SIWZ przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia Systemu RUMOBIL, przy czym nie krócej niż do 31 lipca 2018 r. Za dzień uruchomienia Systemu RUMOBIL uznaje dzień podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ppkt 1. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia w tym zakresie przyjmuje datę podpisania co najmniej przez Zamawiającego protokołu końcowego bez uwag.

Wykonawca wyraża zgodę na otrzymanie należności wynikających z faktur w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.