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Warszawa, dnia /|2 pazdziernika 2012 r.
MWZ3-205-82.4-2012

Wg rozdzielnika

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na »Naprawe taboru kolejowego
—34 EZT” znak: MWZ3-205-82-2012.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwier
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 . Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), Zamawiajacy przekazuje tresé
zapytan wraz z udzielonymi odpowiedziami.

WNIOSEK 1

Pytanie 1

Rozdziat ITII SIWZ pkt 4.2)a)

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drugiej przetwornicy jako fabrycznie nowej, natomiast
obecnie zabudowana przetwornica mniejszej mocy zostanie przekazana zamawiajacemu po demontazu
Z pojazdu.

Przy zatozeniu ukladu klimatyzacji obecnie zabudowana przetwornica nie zapewni wystarczajacego
bilansu mocy oraz niepotrzebnie zajmie miejsce pod podwoziem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zainstalowania fabrycznie nowej przetwornicy —statycznej zgodnie
z wymogami okreslonymi w zalaczniku nr 6 do SIWZ, z wykorzystaniem obecnie zamontowanej
przetwornicy statycznej jako rezerwowej (w pojazdach posiadajacych Juz przetwornice statyczna)
zasilajacej podstawowe obwody.

Pytanie 2

Rozdzial ITI SIWZ pkt 4.2)ab)

Czy zamawiajacy przez zastosowanie dwoch zlaczy rozumie dwa typy zlaczy NN i WN?
Odpowiedz:

Nie. Zainstalowania dwéch szybkozlaczy miedzywagonowych NN.

Pytanie 3

Zalacznik nr 6 do SIWZ, pkt. 8.2)

Przepisy oraz rozporzadzenie stosowane na kolei odnoszg sie do przeprowadzenia proby szczelnosci
tylko ukfadu hamulca pneumatycznego. W zwiazku z tym wnioskujemy o wykreslenie zapisu o prébie
szczelnosci hamulca elektropneumatycznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapiséw w SIWZ tj.
w  zalgczniku nr 6 do SIWZ pkt 8 ppkt 2 w tirecie trzecim, usuwa zapis w brzmieniu; ,,i hamulca
elektropneumatycznego, ”.
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Pytanie 4

Zalgcznik nr 6 do SIWZ, pkt. 21 wyposazenie dodatkowe kabiny maszynisty

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stolika o podanych wymiarach ale wysuwanego z pulpitu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stolika wysuwanego z pulpitu, pod warunkiem zachowania
stabilnosci blatu stolika. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w SIWZ tj. w zalaczniku nr 6 do
SIWZ pkt 21 — Wyposazenie dodatkowe kabiny maszynisty, tiret drugi otrzymuje brzmienie:
,.Z prawej strony pulpitu maszynisty winno by¢ zainstalowane gniazdo 230 V AC oraz stolik uchylny
lub wysuwany z pulpitu (pod warunkiem zachowania stabilnosci blatu stolika) dia maszynisty

It}

o wielkosci minimalnej 297x420 mm, .

Pytanie nr 5

Zalacznik nr 6 do SIWZ, pkt. 27

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie réwnowaznego czujnika sity zabudowanego w placie
drzwi?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznego czujnika sity zabudowanego w placie drzwi.

Pytanie 6
Zalacznik nr 6 do SIWZ, pkt. 39
Prosimy o uszczegdtowienie przedmiotowego punktu o nastgpujace parametry:
- wymiary aparatéw
- mas¢ aparatow
- prad pobierany przez dane aparaty
- jakiego typu ma by¢ dane okablowanie (magistrala)
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w SIWZ tj. w zalaczniku nr 6 do SIWZ w pkt 39 dopisuje
lit ¢) w brzmieniu:
,, Biletomat mobilny:
1. Parametry zasilania:
1) napiecie zasilania 24VDC + 4%,
2) moc maksymalna — 300 W,
3) prad zasilania:
a) w stanie spoczynku (bez dogrzewania): 24,
b) w stanie spoczynku (z dogrzewaniem): 64,
¢) w stanie pracy (z dogrzewaniem lub bez): 6A.
2. Maksymalne gabaryty biletomatu nie powinny przekraczac:
1) szerokos¢ — 40 cm,
2) wysokosé¢ — 70 cm,
3) glebokosé — 30 cm.
3. Maksymalna waga biletomatu — 20 kg.
4. Do biletomatéw mobilnych nie przewiduje si¢ innego okablowania poza zasilaniem.
Kasownik biletowy:
1. Parametry zasilania.
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1) napiecie zasilania 24VDC + 30%,
2) moc maksymalna — 90 W,
3) prad zasilania — 14.
2. Maksymalne gabaryty kasownika nie powinny przekraczaé:
1) szerokos¢ — 16 cm,
2) wysokosé — 30 cm,
3) glebokosé — 17 cm.
3. Maksymalna waga kasownika — 7 kg.
4. Do kasownika przewiduje sie kabel zasilajqcy plus kabel w standardzie Ethernetowym — kolejowym
(M12 D-Coded).”.
Pozostata tres¢ pkt 39 pozostaje bez zmian.

WNIOSEK I1

Pytanie 1

Zalgcznik nr 6 do SIWZ, pkt. 11

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stolikéw o powierzchni 250 cm?? W naszej opinii stoliki
o takiej powierzchni sa wystarczajace.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania stolikéw o powierzchni 250 cm?.

Pytanie 2

Zalgcznik nr 6 do STWZ, pkt. 17

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego rozwiazania konstrukcyjnego taczenia laminatéw
zamiast listew galanteryjnych?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego rozwiazania konstrukcyjnego faczenia laminatéw.
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w SIWZ tj. w zalaczniku nr 6 do SIWZ pkt 17 Wymagania
dla $cian, tiret pierwszy otrzymuje brzmienie: ,.Sciany wykonane z laminatu poliestrowo — szklanego,
lqczone przy pomocy listew, nie zmieniajqce swoich wlasciwosci pod wplywem zmian temperatury
(zardwno Scianki, jak i elementy lqczeniowe) - Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innego
rozwiqzania konstrukcyjnego lqczenia laminatéw, .

Pytanie 3

Zalacznik nr 6 do STWZ, pkt. 21

Czy Zamawiajacy dopuszcza lokalizacje pélsprzegu transportowego umieszczonego w skrzyni pod
ostojq zamiast w kabinie maszynisty?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza lokalizacji péfsprzegu transportowego w skrzyni pod ostojg pojazdu.

Pytanie 4

Zaljcznik nr 6 do SIWZ, pkt. 32

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiast 4 ramp tylko 2 po 1 sztuce na drzwi wejsciowe
umozliwiajace obstuge peronéw od 300 do 1060 mm?
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Odpowiedz:

Tak, pod warunkiem obstugi peronéw o roznej wysokosci, szerokosci i kacie nachylenia zgodnym
z normami w tym zakresie. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w SIWZ tj. w zalaczniku nr 6 do
SIWZ w pkt 32 laczy tiret pierwszy i drugi w tiret pierwszy, ktdry otrzymuje brzmienie:
W przedsionku sqsiadujqcym z WC zainstalowaé cztery pochylnie dla 0sob poruszajqcych sie na
wozkach inwalidzkich po obu stronach EZT, w tym:

dwie krétkie pochylnie wykladane z podlogi powinny by¢ przystosowane do obstugi wysokich peronow,
dwie diugie lamane, obrotowe pochylnie powinny by¢ przystosowane do obstugi perondw niskich;
Zamawiajqcy dopuszcza zamiast czterech pochylni zainstalowanie dwdch pochylni po jednej z kazdej
strony drzwi wejsciowych, pod warunkiem mozliwosci obstugi peronow o roznej wysokosci (od 300 do

2

1060 mm nad glowkq szyny), szerokosci i kqcie nachylenia zgodnym z normami w tym zakresie. .

WNIOSEK ITI

Pytanie 1

W § 2 ust. 11 zalacznika nr 15 (umowa) wnosimy o wyjasnienie na jakim etapie zostanie
uzgodniony szczegotowy wystroj wnetrz?

Odpowiedz:

W terminie dwudziestu dni po podpisaniu umowy. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw
w SIWZ 4.

1) w SIWZ Rozdz. IV ust. 8 otrzymuje brzmienie: , Szczegdfowy wystrdj wnetrza, w tym
rozmieszczenie drobnych detali wyposazeniowych, zostanie uzgodnione z Zamawigjgcym w formie
pisemnego protokolu, w terminie dwudziestu dni, po podpisaniu umowy o zamdwienie
z wybranym Wykonawceaq. ”,

2) w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie: , Szczegélowy wystréj wnetrza,
w tym rozmieszczenie drobmych detali wyposazeniowych, zostanie uzgodnione z Zamawiajqcym
w formie pisemnego protokotu w terminie dwudziestu dni po podpisaniu umowy.”.

Pytanie 2

W § 2 ust. 14 zalacznika nr 15 do SIWZ (umowa) wnosimy o stosowng modyfikacje poprzez
usuniecie zapisu: ,,w tym udostgpnienia dokumentacji w tych celach podmiotom swiadczacym ushugi
na rzecz Zamawiajacego”.

Powyzszy zapis jest calkowicie sprzeczny z przedmiotem umowy. Wykonawca udziela niewytacznej
i bezterminowej licencji wylacznie KM, a wigc nie ma zadnego uzasadnienia, aby udostgpnienie
dokumentacji obejmowata réwniez inne podmiotu, ktére beda $wiadczyly dla niego ustugi. Ponadto
dokumentacja stanowi wlasno$¢ Wykonawcy i tylko przy konkretnych naprawach i dla konkretnego
podmiotu moze by¢ udzielana. Wprowadzony zapis narusza zasady réwnowagi stron, jak rowniez
stanowi naduzycie prawa Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 3
W § 2 ust. 14 zalacznika nr 15 do SIWZ (umowa) wnosimy o wyjasnienie na jakim etapie ma zosta¢
przekazana dokumentacja protokotéw sygnatow magistrali? Rozumiemy, ze koszty przechowania
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ponosi Zamawiajacy? Wnosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz:

Dokumentacja powinna by¢ przekazana przy odbiorze pierwszego EZT. Koszty przechowania
dokumentacji beda ponoszone przez obie strony w réwnych czeéciach. Kancelari¢ notarialng wskaze
Zamawiajacy. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w SIWZ tj. w Rozdz. IV ust. 11 oraz
w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 2 ust. 14 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: ,,Cafosé dokumentacji
protokotéw  sygnaléw magistrali umozliwigigcych peina kompatybilnosé pojazdéw  musi  byé
przekazana w depozyt na okres dwudziestu lat, od dnia jej zlozenia do wskazanej przez
Zamawiajqcego kancelarii notarialnej na wypadek ogloszenia upadtosci producenta lub zaprzestania
Jego dzialalnosci w tym zakresie.”.

Pytanie 4

W § 2 ust. 17 zalgcznika nr 15 do SIWZ (umowa) w zdaniu ostatnim wnosimy
o stosowna modyfikacj¢ w ten sposob, ze: , KM zobowiazuje si¢ do opracowania rozkladu Jjazdy
pociggu oraz przestania w formie telegramu lub e-maila badZ na nr fax najpozniej na 6 godzin przed
planowym odjazdem pociagu”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu powszechnosci dostepnoéci réznych form komunikacji, ktdre
stwarzajg szerszg alternatywe anizeli tylko telegram.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisow w SIWZ tj..

1) w SIWZ Rozdz. IV pkt 14 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: , KM zobowiqzuje sie do
opracowania rozkladu jazdy pociqgu oraz przestania w formie telegramu lub e-mailem badz? faksem
najpozniej na 6 godzin przed planowym odjazdem pociqgu.”,

2) w zatgczniku nr 15 do SIWZ § 2 ust. 17 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: KM zobowiqzuje
sig do opracowania rozkladu jazdy pociagu oraz przestania w formie telegramu lub e-mailem ... ....
bqdz faksem na nr ......... najpézniej na 6 godzin przed planowym odjazdem pociqgu.”.

Pytanie 5

W § 2 ust. 24 Zalgczniku nr 15 (umowa) wnosimy o modyfikacje zapisu w ten sposdb, ze:
~Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzania audytéw u Wykonawcy, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawcg oraz dokonywania stosownej dokumentacji zdjeciowej w zakresie
realizacji niniejszego zaméwienia — wylacznie do uzytku wewnetrznego Zamawiajacego i po
uzyskaniu zgody od Wykonawcy”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajacy nie moze naruszaé prawa do dokumentacji
Wykonawey i w samowolny sposéb wykonywaé zdjecia bez dokonania stosownych uzgodnien
zakresu i jego przeznaczenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sig¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 6

W § 3 ust. 1 zalgcznika nr 15 (umowa) wnosimy o usuniecie ostatniego zdania, zgodnie
z ktérym: ,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany numeréw EZT wykazanych w ww.
harmonogramach”. Alternatywnie wnosimy o stosowna modyfikacje zgodnie z ktéra: ., Zamawiajacy
moze dokona¢ zmiany numeréw wylacznie po uzgodnieniu z Zamawiajacym”.
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Powyzsza modyfikacja wynika z faktu, ze numery ezt sa réwnoznaczne ze zmianami zakresow
naprawy poszczegolnych ezt, co zdecydowanie utrudnia Wykonawcy planowanie zakupu materiatow,
powodujac opoznienie w dostawach materialéow badZ zaleganie materialu w magazynie przy
przekazaniu ezt o innym zakresie naprawy. W ten sposéb Wykonawca chcac wykonaé nalezycie
umowe naraza sie na straty, ktére spowodowane sa dzialaniem Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisoéw w SIWZ tj. w Rozdz. V ust. 1 oraz w zalaczniku nr 15 do
SIWZ § 3 ust. 1, ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: ,, Zamawiajqcy moze dokonacé zmiany numerow
EZT wskazanych w ww. harmonogramach. Jezeli zamiana dotyczylaby EZT o réznych zakresach
modernizacji Zamawiajqcy moze dokonaé zmiany numeru EZT po uzgodnieniu z Wykonawca. ”.

Pytanie 7

W § 4 ust. 4 i ust. 5 zalacznika nr 15 (umowa) wnosimy o stosowna modyfikacje zgodnie z ktora:
»4. W przypadku gdy obliczony wg wyzej wymienionych zasad wspélczynnik gotowosci technicznej
(utrzymanie) danego pojazdu bedzie nizszy od wartodci 0,92 — Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokoséci 0,02% ceny netto naprawy poziomu 5 utrzymania z modernizacja tego
pojazdu, za kazde przekroczenie o 1% ponizej wartosci zakladanej”.

»3. W przypadku gdy obliczony wg wyzej wymienionych zasad wspotczynnik niezawodnosci danego
pojazdu bedzie nizszy od wartosci 0,95 - Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 0,02% ceny netto naprawy poziomu 5 utrzymania z modernizacja tego pojazdu, za
kazde przekroczenie o 1% ponizej wartosci zaktadanej”.

Pozostawienie zapisdw w obecnej formie powoduje wzrost ryzyka ze strony Wykonawcy zwiazanego
z wysokoscig kar oraz ich podwojnym naliczaniem. Zamawiajacy nalicza juz kary za nieterminowe
wykonanie naprawy gwarancyjnej, w zwiazku z powyzszym ustanowienie kar na tak wysokim
poziomie jest catkowicie nieuzasadnione.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 8

W § 4 zalacznika nr 15 (umowa) wymagania dotyczgce niezawodnosSci pojazdéw wnosimy
o modyfikacje zapisu poprzez usunigcie sformutowania: ,,(okres przesuwny 3 kolejnych miesigcy)”.

Z uwagi na niejasne zapisy wnosimy o okres§lenie wymogéw dotyczacych diugosci okresu
sprawdzania wspolczynnikéw niezawodnosci i gotowosci. Wnosimy rowniez o wyjasnienie jak dtugo
wspdtczynniki maja by¢ sprawdzane? Czy do wartosci wskaznika zaliczane sg rowniez usterki tych
elementdw, ktdre na przegladach nie bedg sprawdzane i naprawiane?

Odpowiedz:

Wspolczynniki niezawodnosci i gotowosci beda sprawdzane do uptywu okresu gwarancji ostatniego
EZT. Odnoénie drugiej czesci pytania: tak. Do wartosci wskaznika zaliczane sa rowniez usterki tych
elementow, ktore na przegladach nie bgdg sprawdzane i naprawiane.

Pytanie 9

W § 5 zalgcznik nr 15 ust. 2 (umowa) wnosimy o usunigcie zdania 2.

Po uplywie okresu gwarancyjnego ushiga S$wiadczona przez Wykonawce zostaje zakonczona,
w zwigzku z powyzszym pozostawienie zapisu jest calkowicie niezasadne. Ewentualne dodatkowe

Numer KRS: 0000222735, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital zaktadowy: 481 909 000,00 zt « NIP: 1132520369 « REGON: 015876404

Mazowsze.

serce Polski 1SO 9001:2008



, > KO | ej e .Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0.0. Zarzad
. . 03-802 Warszawa tel. (+48 22) 47 38 716
Mazowieckie ul. Lubelska 1 b gl

usfugi pogwarancyjne moga odbywaé¢ si¢ na podstawie odrebnych ustalen za stosownym
wynagrodzeniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis w SIWZ tj. w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 5 ust. 2 otrzymuje
brzmienie: ,, W sytuacji, kiedy w EZT zostanq zamontowane podzespoly posiadajqce gwarancje
producenta, Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu dokumenty gwarancyjne. Wykonawca zobowiqzany
Jest do prowadzenia spraw gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji pojazdu. .

Pytanie 10

W § 5 ust. 7 zalgeznik nr 15 (umowa) wnosimy o stosowna modyfikacje zgodnie
z ktora: ,,Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wady systemowej we wszystkich pojazdach
w terminie do 9 miesigcy, liczac od daty zawiadomienia o wadzie systemowej — przedhuzenie terminu
usuniecia wady systemowej moze zosta¢ przedtuzone w uzasadnionym przypadku, po uzgodnieniu
z Zamawiajacym.”

Pozostawienie tak krotkiego terminu w kontekscie istotnej wady systemowej, szczeg6lnie przy duze
liczbie modernizacji tj. 34 ezt. jest niewystarczajace na doktadne i wnikliwe zbadanie przyczyn
uszkodzenia. W zwigzku z powyzszy zmiana jest w pelni uzasadniona.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapiséw w SIWZ tj.
w zalgczniku nr 15 do SIWZ § 5 w ust. 7 zmienia zapis z: ,,w ferminie do 6 miesiecy” na zapis:
» W terminie 9 miesiecy”.

Pytanie 11

W § 5 ust. 8 zalgcznika nr 15 (umowa) wnosimy o stosowna modyfikacje, tj.: z : ,,w ciagu jednego
dnia roboczego” na: ,,: ,,w ciagu 2 dni roboczych”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Wykonawca nie moze by¢ ograniczony tak krétkim terminem do
wzigeia udzial w komisji, co zreszta stanowi jego prawo. Zamawiajacy wprost okreslit, ze
»Wykonawca jest uprawniony do wzigcia udzialu w komisji majacej na celu ustalenie zakresu,
przyczyny powstania i sposobu usunigcia wady”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapiséw w SIWZ tj.
w zataczniku nr 15 do SIWZ § 5 w ust. 8 zmienia zapis z: ,, w ciqgu jednego dnia roboczego” na zapis:
» W ciqgu dwdch dni roboczych”.

Pytanie 12

W § 5 ust. 9 zalgcznika nr 15 (umowa) wnosimy o stosowna zmiang zdania 1 zgodnie z ktéra;
»Wady i uszkodzenia powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, za wyjatkiem, o ktorych
mowa w ust. 16, Wykonaweca jest zobowiazany usunaé na wlasny koszt w terminie nie dhuzszym niz 3
dni roboczych, liczac od dnia ustalenia komisji — wydluzenie terminu naprawy Jest mozliwe po
uzyskaniu pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajacego”.

PowyZzsza zmian jest konsekwencjg zapisu istotnych postanowien umowy, zgodnie z ktérymi:
.»Wykonawca jest uprawniony do wzigcia udziahu w komisji majacej na celu ustalenie zakresu,
przyczyny powstania i sposobu usunigcia wady”. W zwiazku z powyzszym nieuzasadnione jest, aby
termin liczony byl od zgloszenia do naprawy, pomijajac prawo Wykonawey do dokonania stosownych
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ustalenl umozliwiajacych dokonanie napraw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w SIWZ tj. w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 5 ust. 9 pierwsze
zdanie otrzymuje brzmienie: ,, Wady i uszkodzenia powstale z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy, za wyjatkiem wad i uszkodzen, o ktorych mowa w ust. 16, Wykonawca jest zobowigzany
usunq¢ na wiasny koszt w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze, liczqc od dnia ustalenia komisji —
wydiuzenie terminu naprawy jest mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody wyrazonej przez
Zamawiajqcego. .

Pytanie 13

W § 5 ust. 17 zalgcznika nr 15 (umowa) wnosimy o stosowng modyfikacje poprzez dodanie zdania
3 zgodnie z ktorym: ,Zamawiajacy w przypadku podwazenia zasadnosci reklamacji
i nieuzasadnionego wezwania Wykonawcy z tego tytutu ma obowiazek zaptaci¢ Wykonawcy w takim
przypadku kwotg w wysokosci 500 z}”.

Powyzsza zmiana stanowi przejaw rownowagi stron, w ramach laczacego stosunku prawnego,
szczegdlnie w kontekscie licznych jednostronnych kar umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 14

W § 7 ust. 1 zalgcznik nr 15 (umowa) wnosimy o modyfikacje zapisdéw w ten sposob, ze: ,,podstawa
wystawienia faktury sa wylacznie dokumenty okreslone w pkt. 1,2 13”.

Pozostawienie dotychczasowego zapisu, z tak szerokim katalogiem dokumentéw nie znajduje zadnego
uzasadnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis w SIWZ tj. w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 7 ust. 1 otrzymuje
brzmienie: ,, Podstawq wystawienia faktury VAT dla pierwszego pojazdu bedq dokumenty, o ktdrych
mowa w pkt 1-7 natomiast dla pozostalych pojazdow dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1-5:7.
Pozostata tres¢ punktow 1-7 zawartych w ust. 1 pozostaje bez zmian.

Pytanie 15

W § 7 ust. 3 zalacznika nr 15 (umowa) Zamawiajacy okreslit wartos¢ przedmiotu umowy jako
caloéé, natomiast ceny jednostkowe za wykonane naprawy z modernizacja zostaly okreslone w
zataczniku nr 1 do umowy. W zwiazku z powyzszym wnosimy o wyjasnienie czy na podstawie tych
cen jednostkowych bedzie mozliwe oddzielne fakturowanie zgodnie z § 7 ust. 27

Odpowiedz:

Ceny wskazane w zataczniku nr 1 do umowy powinny da¢ sume, ktérg Wykonawca wskazuje
w § 7 ust. 3 jako wartos¢ przedmiotu umowy. Ust. 2 tegoz paragrafu wyraznie mowi ze ,, Podstawq
rozliczen za zrealizowane ustugi bedq faktury VAT wystawiane oddzielnie za: ” poszczegblne naprawy.
Ustep 4 wskazuje, ze faktury powinny zawiera¢ ceny jednostkowe wynikajace z zatacznika 1.

Pytanie 16
W § 7 ust. 4 zalgcznika nr 15 (umowa) wnosimy o wyjasnienie czy przedmiotowy zapis dot. cen
jednostkowych netto? Ponadto wnosimy o doprecyzowanie, ze zmiana ceny zwigzana z ewentualng
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zmiang stawki VAT, bedzie dokonana w odniesieniu do ceny brutto z zachowaniem ceny netto
okreslonej w umowie.

Powyzsze pozwoli uniknaé ewentualnych watpliwosci przy zmianach w obowiazujacych stawkach,
szczegblnie w kontekscie zapisdw zgodnie z ktérymi Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy
w przypadku zmiany stawki VAT.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis w SIWZ tj. w zataczniku nr 15 do SIWZ § 7 ust. 4 pierwsze zdanie
otrzymuje brzmienie: ,Podstawq rozliczerr miedzy Stronami bedq faktury VAT wystawione
z uwzglednieniem cen jednostkowych netto oraz obowiqzujqcej stawki podatku VAT, w dniu
wystawienia faktury. .

Zmiana stawki VAT nie bedzie miata wplywu na ceng netto tylko na warto$é brutto.

Pytanie 17

W § 8 ust. 1 zalgcznik nr 15 (umowa) wnosimy o stosowna zmiane, zgodnie z ktora kara umowna
wynosi 10% wartosci umowy netto”.

Ustanowienie poziomu kar umownych na tak wysokim poziomie jest naruszeniem pozycji
dominujacej Zamawiajacego, ktory ustanowit liczne jednostronne kary. Powyzsze stwarza podstawy
do przypuszczenia, ze Zamawiajacy swoim dziataniem zmierza do uzyskania korzysci z tego tytut,
a nie wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 18

W § 8 ust. 2 zalgcznik nr 15 (umowa) wnosimy o stosowna zmiane naliczania kary umownej, tj.
w pkt. 1 na:  kar¢ umowna w wysokosci 0,05 % wartosci netto za kazdy dzien zwloki”, natomiast w
pkt. 2 na: ,.kar¢ umowna w wysokosci 0,1 % wartosci netto za kazdy dzien zwloki”.

Powyzsza zmian wynika z faktu, ze Wykonawca nie moze ponosi¢ wylacznej winy za dzialanie, ktore
dot. réwniez podmiotéw trzecich. Ponadto liczne jednostronne kary sugeruja, Ze Zamawiajacemu nie
zalezy na wykonaniu przedmiotu zaméwienia, a wylacznie uzyskaniu korzysci ze znacznie
wygorowanych kar”,

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis w SIWZ tj. w zataczniku nr 15 do SIWZ § 8 ust. 2 w pkt 1 zmienia
wartos¢ z ,,0,2% " na wartos¢ ,, 0,15% " oraz w pkt 2 zmienia warto$¢ z ,,0,3% " na warto$¢ ,, 0,25%".
Pozostala tres¢ pkt 1 i 2 pozostaje bez zmian.

Pytanie 19

W § 8 ust. 3 zalgcznika nr 15 (umowa) wnosimy o stosowna modyfikacje zgodnie
z ktora: laczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢é 10% wartosci netto naprawy
z modernizacjg w odniesieniu do tego ezt”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 20
W § 8 ust. 4 zalgcznika nr 15 (umowa) wnosimy o stosowng modyfikacje naliczania kar umownych
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tj. w pkt 1 na: ,kare umowna w wysokosci 0,05 % wartosci netto za kazdy dzien zwloki, przy zwloce
do 14 dni kalendarzowych”, natomiast w pkt. 2 na: ,karg umowna w wysokosci 0,1 % wartosci netto
za kazdy dzien zwloki, poczawszy od 15 dnia kalendarzowego™.

Powyzsza zmian wynika z faktu, ze Wykonawca nie moze ponosi¢ wylacznej winy za dzialanie, ktére
dot. rowniez podmiotéw trzecich. Ponadto Zamawiajacy ustanowit liczne jednostronne kary, ktdre sg
znacznie wygorowane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis w SIWZ tj. w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 8 ust. 4 w pkt 2 zmienia
wartos¢ z ,, 0,3% " na wartosc ,, 0,2% "

Pozostata tresé pkt 2 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 21

W § 8 ust. 5 zalgcznika nr 15 (umowa) wnosimy o stosowng modyfikacje zgodnie
z ktora: ,,W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej EZT, o ktérym mowa § 5 ust.
16 umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karag umowng w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy
dzien opdznienia”.

Pozostawienie kary umownej na tak wysokim poziomie nie znajduje Zadnego uzasadnienia,
szczegolnie w kontekscie licznych i jednostronnych kar.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis w SIWZ tj. w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 8 w ust. 5 zmienia zapis
z,,3 000,00 zi netto ” na zapis ,,2 000,00 zI netto”.

Pozostata tres¢ ustgpu 5 pozostaje bez zmian.

Pytanie 22

W § 8 ust. 6 zalacznik nr 15 (umowa) wnosimy o stosowng modyfikacje z zgodnie
z ktéra: ,,W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej przez Wykonawce, Wykonawca zostanie
obcigzony udokumentowanymi i zasadnymi kosztami naprawy”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Wykonawca nie moze zosta¢ obarczony podwdjna kara tj.
zaréwno za opdZnienie w naprawie jak réwniez za niewykonanie naprawy. Zamawiajacy wskazuje, ze
kara umowna dot. sytuacji w ktorej Wykonawca nie wykona naprawy gwarancyjnej, a wiec sytuacji w
ktoérej Wykonawca do niej w ogole nie przystapit. W konsekwencji Zamawiajacy ustanawia kare za
kazdy dzien opdznienia. Powyzszy sposob jest catkowicie niedopuszczalny, przede wszystkim dlatego,
ze Zamawiajacy ustanowil juz kar¢ z tego tytutu w ust 4, tj. niedotrzymanie terminéw naprawy
gwarancyjnej. Ponadto Zamawiajacy w ust. 6 ustanowit kolejna kar¢ w postaci obciagzenia kosztami
naprawy i ponownie kary w wysokosci 10% poniesionych kosztow. Takie ujecie jest catkowicie
niedopuszczalne, Zamawiajacy wykorzystujac pozycje dominujaca w ten sposob natozyt potrdjna kare
na wykonawce. Kara umowna stanowi surogat odszkodowania, natomiast nie powinna prowadzi¢ do
bezpodstawnego zbogacenie. W powyzszym stanie mamy do czynienia z cala pewnoscia z taka
sytuacja. Ponadto zgodnie z Wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2009 r.
(sygn. 1 ACa 829/2009) LexPolonica nr 2348204, w ktérym to: ,,O kumulacji kilku kar umownych
mozna mowi¢ w razie jednoczesnego zaistnienia zdarzen uzasadniajacych naliczenie kazdej z nich. W
Swietle powyzszego stwierdzenia mogg by¢ kumulowane kary umowne zastrzezone za rozne postacie
nienalezytego wykonania zobowigzania. Nie moze natomiast by¢ kumulowana kara umowna
przewidziana za nienalezyte wykonanie zobowiazania, np. kara umowna za zwloke w wykonaniu

10
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zobowigzania i kara umowna za niewykonanie zobowiazania”. Na tej podstawie stosowna zmian jest
w pelni uzasadniona.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 23

W § 8 ust. 7 zalgcznik nr 17 (umowa) wnosimy o stosowng modyfikacje zgodnie
z ktéra prawo potracenia przystuguje obu stronom.

Powyzsza zmiana wynika z obowiazujacych przepiséw prawnych, a dokladniej z art. 498 § 1. kodeksu
cywilnego zgodnie z ktérym: ,,Gdy dwie osoby sa jednoczesnie wzgledem siebie diuznikami
i wierzycielami, kazda z nich moze potraci¢ swojg wierzytelnosé z wierzytelnosci drugiej strony, jezeli
przedmiotem obu wierzytelnosci sa pienigdze lub rzeczy tej samej jakosci oznaczone tylko co do
gatunku, a obie wierzytelnosci sa wymagalne i moga by¢ dochodzone przed sadem lub przed innym
organem panstwowym”. W zwiazku z tym przedmiotowe prawo powinno przyshugiwa¢ obu stronom.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 24

W § 10 ust. 2 pkt. 1 zalgeznika nr 15 (umowa) wnosimy o stosowna modyfikacje, w ten spos6b, ze:
» Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w calosci lub w czgéci, bez wypowiedzenia i bez
wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie umowy w przypadku nieuzasadnionej odmowy
przyjecia elektrycznego zespotu trakcyjnego do naprawy”,

Karanie Wykonawcy z uwagi na uzasadniong odmowg przyjecia ezt do naprawy nie moze stanowié
negatywnej przestanki dla Wykonawcy szczegolnie, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 25

W § 7 Zalgcznik nr 15 (umowa) wnosimy o usunigcie ust. 8 badz alternatywnie
o modyfikacje zapisu zgodnie z ktérym: ,,wyrazenie pisemnej zgody Zamawiajacego nie dot. cesji na
jednostke finansujaca”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, Ze zgodnie z art. 509. § 1. kodeksu cywilnego ,,Wierzyciel moze bez
zgody dtuznika przenies¢ wierzytelno$¢ na osobg trzecia (przelew), chyba ze sprzeciwialoby sie to
ustawie, zastrzeZzeniu umownemu albo wilasciwosci zobowiazania. § 2. Wraz z wierzytelnoscia
przechodza na nabywecg wszelkie zwiazane z nia prawa, w szczegélnosci roszczenie o zalegle
odsetki”. W zwiazku z tym uzalezniane dokonania cesji od zgody Zamawiajacego jest catkowicie
nieuzasadnione bowiem Wykonawca nie wyraza na nie zgody. Ponadto nie mozna zapisu, ktéry
gwarantuje prawo kazdej ze stron ogranicza¢ w sposéb jednostronny. Zmiana zapiséw bytaby mozliwa
w sytuacji obopolnej zgody, a ta w tym przypadku nie wystepuje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 26
W Zalgczniku nr 4 do SIWZ wnosimy o modyfikacje zapiséw planéw napraw poziomu 5

i
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utrzymania z modernizacja ezt EN57 w 2012 1 2013 r., zgodnie z ktérymi w 2012 r. planowane jest
wykonanie 18 napraw gléwnych EN57 a w 2013 r. 16 napraw. Zapisy te sg sprzeczne z zapisami
Rozdziatu V pkt.3 SIWZ, gdzie na wykonanie pierwszej naprawy jest 145 dni od przekazania ezt do
naprawy. Naprawa pierwszego ezt moze nastapi¢ nie wczesniej niz w marcu 2013 r. Naprawy
wszystkich ezt w ramach umowy zostang zatem zrealizowane w 2013 1.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow SIWZ
tj. w zalaczniku nr 4 do SIWZ, ktdry otrzymuje brzmienie:

» Zalgeznik nr 4 do SIWZ
Plan napraw poziomu 5 utrzgymania z modernizacjq EZT EN57 w 2013 r.
Zakres robot I kwartal II kwartal I kwartal | 1V kwartal Tisch sl

Nazwa llos¢ EZT llos¢é EZT llo$¢ EZT llos¢ EZT 8
Naprawa poziom 5 15 9 3 5 34

Modernizacja G 13 7 4 3 27
Modernizacja G1 2 2 0 0 4
Modernizacja G2 0 1 0 0 1
Modernizacja G3 0 0 0 2 2

UWAGA! Powyisze dane majq wylqcznie charakter prognostyczny i mogq ulec zmianie, ze wizgledu
na przebiegi pojazdéw. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci prac/ustug
przewidzianych na kazdy kwartat”

Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w SIWZ tj.:

1) w SIWZ Rozdz. V ust. 1 oraz w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 3 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje
brzmienie: ,, Harmonogram na I kwartal 2013 r. Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy w dniu podpisania
umowy. ”,

2) w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 10 ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ,, Zalqcznik nr 3 — Plan napraw
poziomu 5 utrzymania z modernizacjiq EZT w 2013 v, .

WNIOSEK IV

Pytanie

Zalgcznik nr 6 do SIWZ, pkt. 3,9)

Whnioskujemy o wykreslenie zapisu ,,z mozliwoscia awaryjnego odlaczenia”. Odiaczenie osuszacza
powietrza bedzie skutkowaé przedostaniem si¢ wody do uktadu hamulcowego co moze w skrajnych
warunkach doprowadzi¢ do awarii podzespotéw uktadu hamulcowego (zamarznigcia skroplin) lub
sytuacji zagrozenia zycia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisow w SIWZ tj.
w zatgczniku nr 6 do SIWZ pkt 3 ppkt 9 otrzymuje brzmienie: ,, Osuszacz powietrza: membranowy lub
kolumnowy (zamontowany na wyjSciu sprezarki za filtrami wody, oleju, kurzu i aerozolu), .

12

Numer KRS: 0000222735, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, X111 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zakladowy: 481 909 000,00 2t « NIP: 1132520369 - REGON: 015876404

st

Mazowsze.

serce Polski 1SO 9001:2008
“



, KO I ej e ,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0.0. Zarzad
. ; 03-802 Warszawa tel. (+48 22)47 38 716
Mazowieckie ul. Lubelska 1 fax (+48 22) 47 38 814

WNIOSEK V

Pytanie 1

Zaljcznik nr 6 do SIWZ, pkt. 9.10)

W celu zapewnienia uczciwej konkurencji wnioskujemy o wykreslenie przedmiotowego podpunktu
o tresci: ,Mechaniczny uklad blokady zamknigcia drzwi, realizowany za pomoca podwdjnego
symetrycznego uktadu blokad kolanowych, wykluczajacych mozliwosé przypadkowego otwarcia
drzwi”.

Zapis jednoznacznie wskazuje na konkretnego dostawce drzwi.

Odpowiedi:

Zamawiajacy modyfikuje zapis w SIWZ tj. w zalaczniku nr 6 do STIWZ pkt. 9 ppkt 10 otrzymuje
brzmienie: ,, Mechaniczny uklad blokady zamkniecia drzwi wykluczajqcy mozliwosé przypadkowego
ich otwarcia,”.

Pytanie 2

Zalgcznik nr 6 do SIWZ, pkt. 20

Whioskujemy o dopuszczenie, zamiast ogrzewania nawiewnego, zastosowania termowentylatoréw
zamontowanych w przestrzeni pasazerskiej pod siedzeniami. Takie rozwiazanie jest sprawdzone
zar6wno w nowych jak i modernizowanych pojazdach i zapewnia bardzo dobra wydajnosé.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w SIWZ
tj. w zalaczniku nr 6 do SIWZ w pkt 20 dopisuje nowy tiret dziesigty w brzmieniu: ,,Zamawiajqcy
dopuszcza zastosowanie termowentylatoréw zamontowanych w przestrzeni pasazerskiej pod
siedzeniami, ”. Obecny tiret dziesigty staje si¢ tiretem jedenastym.

WNIOSEK VI

Pytanie 1

Dot. pkt V ppkt 3) SIWZ Prosimy o wydluzenie terminu naprawy gléwnej pierwszego ezt do 180 dni
oraz 120 dla pozostatych ezt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 2

Dot. pkt VIII SIWZ Prosimy, aby termin realizacji wyrazony byl w miesigcach od dnia podpisania
umowy a nie sztywny do 31.12.2013 roku. Pozostawienie obecnego zapisu moze spowodowac kolejne
uniewaznienie postepowania, poniewaz po ewentualnych odwolaniach, skargach moze pozosta¢ zbyt
krotki okres na realizacje zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 3
Dot. pkt 6 zalgcznika nr 6 do SIWZ Prosimy o nastepujaca zmiang zapisu: ,,Uklad napedowy
powinien by¢ wyposazony w cztery silniki asynchroniczne o parametrach zapewniajacych osiagniecie
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przyspieszenia od 0,8+1,1 m/s2 w zakresie od 0 do 40 km/h oraz pr¢dkosci maksymalnej 120 km/h
z pelnym obciazeniem. Zamontowaé prowadzenie boczne silnika z kotami zebatymi przekladni
gtéwnej o zgbach prostych. Moc silnika > 250 kVA. Nalezy zainstalowaé wentylacje wymuszona dla
silnikéw trakeyjnych”.

Gléwna zaleta powyZszego rozwiazania jest tansze utrzymanie silnikéw wynikajace z braku
komutatora i szczotek, mozliwos¢ uzyskiwania wigkszych mocy i szybszego przyspieszania pojazdu.
Ponadto nie trzeba zmienia¢ sposobu zamontowania silnika w ramie wdzka i mocowania z zestawem
kotowym. Natomiast przekfadnia z kotami o zgbach prostych powoduje znaczne zmniejszenie sie
zuzycia powierzchni czolowej panewek oraz przenoszenie sit poosiowych pochodzacych od
bezwiadnosci silnika na wozek ezt a nie bezposrednio na zestaw kotowy, co w znaczacym stopniu
poprawia amortyzacje catego ezt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

WNIOSEK VII

Pytanie 1

SIWZ — pkt III ppkt 4. 1a) — Wnioskujemy o udostgpnienie na stronie internetowej Dokumentacji
Systemu Utrzymania ezt wg ktorego ma by¢ wykonana naprawa lub podanie daty ostatniej aktualizacji
DSU.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy. Dokumentacja zatwierdzona przez Prezesa
UTK w dniu 28.12.2010 roku do wgladu u Zamawiajacego.

Pytanie 2

SIWZ — pkt III ppkt 4. 1p) — Prosimy o potwierdzenie, iz przekazanie dokumentacji w depozyt do
uzgodnionej kancelarii notarialnej odbgdzie si¢ na koszt Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Odpowiedz na to pytanie zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie 3 zawarte we WNIOSKU I11.

Pytanie 3

SIWZ - pkt III ppkt 4. 1p) — Prosimy o sprecyzowanie, na jaki okres dokumentacja bedzie
w depozycie oraz jakie beda zasady dostgpu do niej? Wnioskujemy o dotaczenie do SIWZ projektu
umowy depozytu.

Odpowiedz:

Dokumentacja powinna by¢ zlozona do depozytu na okres dwudziestu lat od dnia jej ztozenia,
w kancelarii notarialnej wskazanej przez Zamawiajacego. Zasady dostepu do dokumentacji zostaly
okreslone w zafaczniku nr 15 § 2 ust.14. Zamawiajacy nie przewiduje zalaczenia projektu umowy
depozytu dokumentéw, do SIWZ,

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w SIWZ tj. w Rozdz. III ust. 4 pkt 1 lit p oraz w zataczniku
nr 15 do SIWZ § 2 ust. 5 pkt 17 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: ,, Ponadto calosé dokumentacji
protokolow komunikacyjnych sygnatéw magistrali umozliwiajqcych pelnq kompatybilnosé pojazdoéw
musi by¢ przekazana w depozyt na okres dwudziestu lat, od dnia jej zlozenia do wskazanej przez
Zamawiajqcego kancelarii notarialnej na wypadek ogloszenia upadtosci producenta lub zaprzestania
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Jjego dziatalnosci w tym zakresie.”.

Pytanie 4

SIWZ — pkt III ppkt 4. 1u) — Zapisy dotyczace urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu sa
sprzeczne z obowigzujacym prawem. Dz. U. Nr 199 poz. 1469 Rozporzadzenie Ministra Transportu
z dnia 20 pazdziernika 2006 w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urzadzen
cisnieniowych. Terminy badan rewizji zewnetrznej zapisane w rozporzadzeniu nie zapewniajg
eksploatacji do nastegpne]j naprawy okresowej. Wnioskujemy o dokonanie zmiany poprzez wykreslenie
zapisu do ,,zapewniajacych eksploatacje ww. urzadzen do nastepnej naprawy okresowej”

Odpowiedi:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisow w SIWZ tj. w Rozdz.
IIT ust. 4 pkt 1 lit u oraz w zalaczniku nr 15 do SIWZ § 2 ust. 5 pkt 21, otrzymuja brzmienie:
»wykonania préb i badan wszystkich urzqdzen podlegajqcych dozorowi technicznemu, zgodnie
z przepisami Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), .

Pytanie 5

SIWZ — pkt IV ppkt 6) — Wnioskujemy o wykreslenie tego punktu gdyz ezt-y powinny byc
dostarczone do naprawy kompletne, w stanie technicznym w jakim obecnie si¢ znajduja. Demontaz
podzespoldw i zespoléw przez pracownikdéw Zamawiajacego, ktérzy nie posiadaja doswiadczenia
w naprawach P5 moze doprowadzi¢ do nieodwracalnych uszkodzen np. pudel, ktoérych naprawa
bedzie wiazata si¢ z dodatkowymi wysokimi kosztami lub wrecz moze okaza¢ sie niemozliwa.
Jednoczes$nie demontaz silnikoéw uniemozliwi przyjazd ezt ,,wlasnymi sitami” i bedzie konieczny
transport ich lokomotyws, co bedzie wiazalo si¢ z dodatkowymi duzymi kosztami, ktére bedzie
ponosit Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisdéw w SIWZ tj. w Rozdz. 1V ust. 6 oraz w zalaczniku nr 15 do
SIWZ § 2 ust. 9, ktore otrzymuja brzmienie: ,, Zamawiajgcy zdemontuje nastepujace podzespoly
i zespoly: silniki trakcyjne, predkosciomierze oraz aparature i urzqdzenia elektryczne, Ij. wyposazenie
szafy WN, opory rozruchowe, lqczniki elektryczne miedzywagonowe, sprzegi elektryczmne, zawory
rozrzaqdcze, sprezarki pantografow z 10 pojazdéw. Natomiast ze wszystkich 34 pojazdéw Zamawiajqcy
zdemontuje sprezarki Srubowe [ wyposazenie szafy WS. Demontazu powyzszych podzespolow,
zespolow i czesci dokona Zamawiajgcy przed wyslaniem EZT do naprawy (za wyjgtkiem zawordéw
rozrzqdczych, kiére Zamawiajqcemu przekaze protokolarnie Wykonawca po wykonaniu naprawy).
Ponadto Wykonawca zwroci Zamawiajqcemu protokolarnie elementy wyposazenia EZT, ktore zostaly
zamontowane w pojazdach w ramach modernizacji wspotfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
podczas napraw poziomu 4 utrzymania EZT. Dotvezy lo elementéw wyposazenia w szczegdlnosci:
szyby czolowe, tablice czolowe + sterowniki, elementy wyposazenia WC, fotele maszynisty, fotele w
przedzialach pasazerskich, oprawy oswietleniowe wpuszczone w sufit. Szczegotowy wykaz elementéw
podlegajqcych zwrotowi zostanie przekazany Wykonawcy podczas przekazania EZT do naprawy. ”.

Pytanie 6
SIWZ — pkt IV ppkt6) — Prosimy o potwierdzenie, iz wszelki powstaty przy naprawie zlom oraz
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odpady m.in. szyby z futrynami, piyty unilamowe przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy i to on bedzie
zobowiazany go utylizowad.

Odpowiedz:

Powstaty przy naprawie ztom oraz odpady przechodza na rzecz Wykonawcy. Ztom oraz odpady
Wykonawca obowiazany jest utylizowa¢ na wiasny koszt.

Pytanie 7

SIWZ — pkt V ppkt 3) — Wnioskujemy o wydhizenie terminu naprawy dla 5 poziomu do 180 dni dla
pierwszego pojazdu oraz 120 dni dla kolejnych. Powyzsze wynika z faktu, iz producenci
podstawowych podzespolow deklaruja wiasnie takie terminy dostawy urzadzen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 8
SIWZ — pkt VI — Proponujemy, aby Zamawiajacy wymagat udzielenia gwarancji na okres co

najmniej 24 miesiecy zamiast 36 miesigcy. Obecny 36 m-czny okres gwarancji stosowany jest przy
nowych pojazdach a nie przy modernizacjach gdzie powszechnym okresem jest wlasnie okres 24 m-
czny. Jednoczesnie pozostawienie okresu bez zmian spowodujg, iz to Zamawiajacy de facto poniesie
tego koszty, gdyz Wykonawcy beda musieli wkalkulowa¢ to w ceng ofertows, gdyz rowniez
wiekszos¢ producentéw podzespoléw oferuja 2 letni okres gwarancyjny.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przychyla sie¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 9

SIWZ — pkt VII ppkt 1 i 2) — Wnioskujemy o wykreslenie punktu dotyczacego niezawodnosci
pojazdéw, gdyz powinien mie¢ on zastosowanie tylko przy dostawie nowych pojazdow wraz
z utrzymaniem tj. wykonywaniem biezacej obstugi technicznej przez dostawce a nie w sytuacji gdy to
Zamawiajacy przeprowadza czynnosci utrzymaniowe, od ktérych w duzej mierze zalezy sprawnosc
i gotowos$¢ techmiczna. Ewentualnie proponujemy, aby w celu mozliwosci spetnienia wymagan
Zamawiajacego, Wykonawca w drodze odrebnego porozumienia wykonywal obstuge P2 oraz P3
w okresie gwarancyjnym.

OdpowiedZ;

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 10

SIWZ — pkt VIII — Wnioskujemy o zmiang terminu reallzaCJ1 zdo 31.12.2013 roku na 24 miesiace od
dnia podpisania umowy. Pozostawienie obecnego zapisu i ewentualnie op6éznienia podpisania umowy
spowodowane przez np. ewentualne odwolania, skargi lub przeciggajace si¢ ogtoszenie wynikow
moze spowodowaé kolejne uniewaznienie postgpowania, poniewaz moze pozosta¢ zbyt krotki okres
na realizacje zamowienia.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
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Pytanie 11

Zalacznik nr 4 do SIWZ — Whnioskujemy o zmiane planu napraw w poszczegolnych okresach tak,
aby ilosci byly proporcjonalne tj. poréwnywalne w poszczegélnych kwartatach, w szczegdlnosci
dostawa 18 pojazdow w IV kwartale 2012 roku tj. ponad potowa pojazdéw jest nieracjonalna.
Jednoczednie prosimy wzia¢ pod uwagg, iz moce produkcyjne firm wykonujacych modernizacje sa
réwniez ograniczone i nie mozna doprowadzi¢ do sytuacji gdy w jednym okresie bedzie 18 pojazdow
a w innym (III kwartat 2013 roku) jeden.

Odpowiedz:
Odpowiedz na to pytanie zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie 26 zawarte we WNIOSKU III.

Pytanie 12

Zalacznik nr 4 do SIWZ — Z uwagi, iz harmonogram na IV kwartat 2012 roku ma by¢ dotaczony
przy podpisywaniu umowy, co stoi na przeszkodzie, aby byl znany juz na etapie postepowania,
Whioskujemy o jego dotaczenie do dokumentacji przetargowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy informuje, ze do korica roku
status oczekujacych naprawy poziomu 5 utrzymania wraz z modernizacja osiagnie kilkanascie
pojazdéw. W chwili obecnej w oczekiwaniu naprawy znajduje si¢ 8 pojazdow. Wszystkie pojazdy
oczekujace naprawy poziomu 5 utrzymania mogg by¢ skierowane jednoczes$nie do naprawy.

Pytanie 13

Zalacznik nr 10 do SIWZ pkt 36 tiret 1 — Wnioskujemy o dodanie po stowach .,...zmywanie graffiti
dostepnymi $rodkami czyszczacymi..” stow: ,,wskazanymi przez dostawcow systemu malowania”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 14

Zalgcznik nr 10 do SIWZ pkt 36 tiret 1 — Whnioskujemy o dodanie po ,,wykona¢ powtoke
lakierniczg przy pomocy farb wodorozcieficzalnych...” zapisu: ,,dopuszcza si¢ malowanie poszycia
pudia farba chemoutwardzalng poliuretanows (dopuszcza si¢ zastosowanie farby chemoutwardzalnej
epoksydowo - poliuretanowej) oraz lakierem antygraffitii”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Zamawiajacy zmienia zapis w SIWZ tj. w zalaczniku nr 6 do SIWZ pkt. 36, ktéry otrzymuje
brzmienie:

»— wykona¢ powloke lakierniczq antygraffiti z uzyciem bezbarwnego lakieru poliuretanowego
chemoutwardzalnego, umozliwiajqcq zmywanie graffiti dostepnymi, aprobowanymi Srodkami
czyszczqeymi, gwarantujgeq ochrong powtok malarskich pudel wagonowych EZT,

— kolorystyka pudla EZT okreslona jest w zalqczniku nr 9 do SIWZ oraz dokumencie ., System
identyfikacji wizualnej KM .

Pytanie 15
Zalgcznik nr 10 do SIWZ pkt 36 tiret 1 — Wnioskujemy o rezygnacje z pantograféw potdéwkowych
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i wprowadzenie zapisu, iz obecne pantografy podda¢ naprawie zgodnej z DSU oraz wyposazy¢
w nakladki weglowe. Pozwoli to zmniejszy¢ koszty Wykonawcow przy realizacji napraw 5 poziomu
przez co oferta bedzie korzystniejsza dla Zamawiajacego oraz pozwoli na znaczne zredukowanie
kosztéw z tytulu napraw podzespotow w przysztosci gdyz koszt naprawy pantograféw potéwkowych
jest znacznie wyzszy niz obecnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pozostate postanowienia STWZ pozostaja bez zmian.

SIWZ oraz zalaczniki nr 4, 6 i 15 do SIWZ z poprawiong trescia, zostana zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajacego. Zmiany do SIWZ oraz jej zatacznikow w wyniku udzielonej odpowiedzi
zaznaczone sg kolorem czerwonym.

Otrzymuja:

1. Wykonawcy, ktérym przekazano SIWZ

2. Strona internetowa Zamawiajacego (www.mazowieckie.com.pl)
3. a/a.

Prosimy o niezwloczne odestanie faksem na nr 22 47 37 518 lub pocztq elektroniczng na adres:
przetargif@mazowieckie.com.pl _potwierdzenia _otrzymania niniejszego pisma, opatrzonego datq, pieczqthg
firmowa i podpisem.

Andrzej Buczkowski

CZtLONEK RZADU
Dyrektor Ekspgpatacyjny

Czestaw SiNima
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